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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR 
DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, DE LAS OBRAS 
DE "INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL 
"PICADUEÑAS"  
 
 
BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP) constituye el objeto del contrato la ejecución 
de las obras que se contienen en el Proyecto Técnico de "INSTALACIÓN CESPED 
ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL "PICADUEÑAS"  
  
Los códigos que le corresponden son los siguientes: 
 
CNAE: 4299 
 
CPV: 45000000 
 
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los 
artículos 134, 135 y 141 a 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de 
las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 
30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para adaptación a la 
normativa comunitaria de las dos primeras) (en adelante LCSP), por los artículos 
correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos (en adelante RGLCAP), por el Real 
Decreto 817/2009, siendo la tramitación urgente conforme a los artículos 96 y 128 
LCSP, 
 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 93.1 de la LCSP, la necesidad de 
acometer las obras de referencia se justifica en lo dispuesto en el proyecto remitido 
por la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez y el carácter 
de urgencia de la licitación quedó justificado en el informe de fecha  17 de 
septiembre de 2010, emitido por la Delegación Municipal de Deportes. 
 
El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo integran, 
formará parte del contrato de adjudicación de obra que en su día se otorgue. 
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BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN 
 
El presupuesto de las obras asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SÉIS MIL CIENTO UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (466.101,70 €) I.V.A. 
excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(83.898,30 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS  (550.000,00 €) 
 
A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para 
la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de 
inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación 
según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto 
municipales, provinciales y estatales. 
 
 
 
BASE 3ª.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Según informe de Intervención de fecha 9 de febrero de 2011, el gasto originado por 
la presente contratación se encuentra previsto en la partida 06/341-A/627.52, del 
Presupuesto del  Ayuntamiento de Jerez – prorroga del presupuesto 2010, 
existiendo consignación presupuestaria suficiente para atender el mismo, 
habiéndose retenido el crédito correspondiente por dicho importe y cumplimentado el 
preceptivo trámite de fiscalización previa. 
 
 
BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución de las obras 
será de seis (6) meses, contado a partir del día siguiente al del acta de comprobación 
del replanteo. 
 
La comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse en un plazo 
no superior a quince días hábiles, contados desde la formalización del contrato, todo 
ello de conformidad con el artículo 96.2 c) LCSP. 
 
La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del plazo de 
ejecución de las obras, resolviendo el órgano de contratación su procedencia, previa 
valoración de las causas expuestas. 
 
De conformidad con el artículo 197.2 LCSP, si se produce o resulta previsible un 
retraso en la ejecución del contrato por motivos no imputables al contratista, y éste 
ofrece cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
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señalado, el Ayuntamiento de Jerez debe conceder un plazo, al menos igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al cumplimiento del plazo 
total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato, con pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
establecidas en la Ley. 
 
No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación y el pago 
de estas penalidades no excluye la indemnización a que el Ayuntamiento de Jerez 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al contratista. 
 
 
BASE 5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  
 
La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión celebrada el día 28 de agosto de 
2009, la eliminación de la obligación de presentar garantía provisional en los 
procedimientos de contratación sujetos a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Publico, por lo que, no se exige la constitución de dicha garantía provisional para 
poder concurrir a la presente licitación. 
 
 
BASE 6ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional o, en los casos en los que proceda, se encuentren 
debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato.  

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En el 
supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de 
acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o 
de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 
dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su 
disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del 
contrato.  

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
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Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: 
Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, en todo 
caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito.  

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las 
uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que 
se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios 
que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa.  A efectos de la licitación, los 
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.  
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional.  
 

De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las licitaciones 
empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
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prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
La clasificación exigida para esta contratación será la correspondiente al Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d.  
 
En caso de cesión del contrato, la clasificación exigida al cedente le será, asimismo, 
exigida al cesionario. 
 
 
BASE 7ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 
 
La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados, 
denominados 1, 2 y 3, y en cada uno de ellos se hará constar el nombre del licitador 
o persona que lo represente y la razón social de la empresa: 
 
1. Sobre Número 1. Denominado de documentación administrativa, expresará la 
inscripción de "INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL 
"PICADUEÑAS"  y contendrá la siguiente documentación: 
 

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: La capacidad de 
obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante fotocopia compulsada de la escritura de constitución o de 
modificación, en su caso, de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
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En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará fotocopia 
compulsada del Documento Nacional de Identidad del licitador. 

 
b) Documentos acreditativos de la representación: Los que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación, 
bastanteado por la Secretaría General del Ayuntamiento de Jerez. Si el 
licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito en su 
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto 
concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 
Mercantil.Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 
representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o 
administrativamente, de su D.N.I, o en su caso del documento que haga sus 
veces. 
 

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 
Empresas:    En caso de concurrir a la licitación varias empresas, 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su 
capacidad de obrar, indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que suscriban las proposiciones, así como la participación de 
cada una de ellas. En estos casos en que varios empresarios concurran 
agrupados en unión temporal aportarán además, un documento que podrá ser 
privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada 
una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan 
representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos 
relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos 
corresponda en la UTE. 
 

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar: 
De conformidad con el artículo 130 de la Ley 34/2010 de 5 de agosto, que 
modifica la LCSP, se deberá incluir en el referido sobre 1 de Documentación 
Administrativa, declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.(MODELO BASE 28ª) 

 
e) Documentos acreditativos de la clasificación: Cuando sea exigible la 

clasificación del contratista se incluirá el certificado expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado o de la Comunidad 
Autónoma que acredite que la empresa licitadora está clasificada en los 
términos exigidos en este pliego. 

 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera 

 
 

  Contratación       7 

 Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, 
deberán aportar el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la 
clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. La falta o insuficiencia de la clasificación no 
podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con medios externos.  

  
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación 
mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten 
su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante 
certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de 
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en 
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

 
 

 
f) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación: La 

solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 
empresario deberá acreditarse en función del objeto del contrato, de su importe 
y de sus características por uno o varios de los medios siguientes: 

 
-Solvencia financiera:  
 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

 
b. Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo 
de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 
c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 

el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades de la 
empresa. Indicando el importe de la facturación que las empresas han 
gestionado durante los tres últimos años. 
 

-Solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica y profesional se 
acreditará por los siguientes medios:  
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a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas 
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; 
en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 
 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de 
las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.  

 
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de 
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.  

 
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  

 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente.  

 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

 
 

g) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera: Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 
 

h) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y dirección de 
correo electrónico, a efectos de notificaciones del presente procedimiento. 

 
i) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en 

situación de exclusión social: Los licitadores que pretenda contar para la 
adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la 
LCSP, deberán presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de 
presentar su proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores 
con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está 
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dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación 
a que se refiere la disposición adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, de conformidad con la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca 
de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 

 
 
2. Sobre Número 2. Denominado Oferta Económica, se ajustará al modelo contenido 
en la Base 29  y deberá tener la siguiente inscripción  "INSTALACIÓN CESPED 
ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL "PICADUEÑAS"  
 
Contendrá el plazo de ejecución de las obras, así como la oferta económica en la 
que se expresará el precio de ejecución del contrato, debiendo figurar como partida 
independiente el importe sobre el Valor Añadido.  
 
Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. 
La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación 
de todas las por él presentadas. 
 
 
3. Sobre Número 3. Denominado  "Memoria Técnica" deberá tener la inscripción 
"INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL "PICADUEÑAS" 
e incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios 
que dependan de un juicio de valor. En particular los siguientes: 
 
- Memoria Técnica en la que se especifique el conocimiento del programa de trabajo 
sobre la obra y los problemas que plantea de cara a la ejecución de la obra.  
- La constancia en dicha  Memoria Técnica de los subcontratistas que van a 
intervenir, de su solvencia y sus compromisos de participación.  
- El análisis que se haga de las posibles dificultades que puedan surgir en la 
ejecución del proyecto y las deficiencias del mismo y las propuestas y compromisos 
que se asuman explícitamente para subsanar dichas deficiencias o dificultades sin 
incrementar los costes de ejecución del proyecto. Estos compromisos tendrán 
carácter contractual.  
- Las mejoras verificables de Seguridad que se establezcan en el Programa de 
Trabajo por encima de lo previsto en el Proyecto de Seguridad y Salud sin 
incrementar los costes de ejecución del proyecto. Estos compromisos tendrán 
carácter contractual.  
- Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante 
la ejecución de la obra.      
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-Mejoras de las condiciones estilísticas y funcionales.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
BASE 8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones para la licitación se presentará en sobres cerrados, identificados, 
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el 
licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón 
social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán ser 
entregados en el Área de Contratación del Ayuntamiento de Jerez, c/ Pozuelo 7-9, 
en horas de 9:00 a 13:00, dentro del plazo de trece (13) días naturales siguientes al 
de la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviadas por 
correo dentro de dicho plazo, de conformidad con el artículo 143.2 de la LCSP. No 
obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LCSP. Al presentador de los sobres se le dará, como 
acreditación, recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del 
objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 
 
Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se efectuará a 
través del portal de la Web del Ayuntamiento de Jerez 
(www.jerez.es/perfildecontratante). 
 
Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el interesado deberá justificar con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, Fax (956 149722), o telegrama, en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 
naturales desde la indicada fecha, sin haberse recibido la documentación, ésta no será 
admitida en ningún caso. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin 
salvedad o reserva alguna.  
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las 
mismas. 
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Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento. 
 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución. 
 
 
BASE 9ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 
 
Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la competencia para 
contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y 
restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el 
artículo 161.1 de la LCSP, los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en 
que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será 
potestativa para el órgano de contratación. La Mesa estará constituida por un 
Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.  
 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de 
la LCSP, en su apartado 10, La Mesa de contratación estará presidida por un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, 
como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se 
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 
que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario 
de la Corporación.  
 
 
BASE 10ª.- APERTURA DE PLICAS  
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
procederá a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores 
en el Sobre 1.  
 
Conforme al artículo 81 del RGLCAP, si la Mesa de Contratación observara defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a 
los interesados, asimismo, estas circunstancias deberán hacerse públicas a través del 
tablón de anuncios del órgano de contratación, concediendo un plazo no superior a 3 
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días hábiles para que los licitadores los subsanen o corrijan ante la propia Mesa de 
Contratación. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se rechazará la proposición. De todos estos extremos se 
dejará constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse. 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la 
licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos 
previos indicados en el artículo 130 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen 
y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo 
 
La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de plicas a  las 12 horas 
del día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. En caso 
de recibirse alguna proposición por correo, el acto de apertura tendrá lugar a las 12 
horas del día siguiente, una vez transcurridos diez días naturales desde la fecha de 
terminación del plazo de presentación de proposiciones. Sin embargo, si el último día 
de ambos plazos fuera sábado o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día 
hábil siguiente. 
 
En dicho acto, la Mesa de Contratación dará cuenta del resultado de la calificación de 
la documentación general presentada por los licitadores en los Sobres Número 1, 
indicando aquellos que hayan sido excluidos y las causas de su exclusión e invitando a 
los asistentes a formular observaciones que se recogerán en el Acta de la sesión.  
 
Vista la documentación administrativa, la Mesa de Contratación abrirá los sobres 2 y 3, 
y si lo estima pertinente, remitirá a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Jerez, la 
documentación de los citados sobres, a fin de que por éstos se realice el estudio de las 
proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual deberá contener la 
valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en el presente Pliego. Dicho informe, junto con la documentación, se 
elevará a la Mesa de Contratación, que propondrá al órgano de contratación la oferta 
económicamente más ventajosa. 
 
 
BASE 11ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 134  apartados 2 y 3 de la LCSP, los criterios objetivos 
que servirán de base para la adjudicación del presente procedimiento abierto, serán los 
siguientes: 
 

a) Aspectos que se valorarán con arreglo a fórmula:  
 
 
- Mejoras en el precio: 5 puntos.  
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Se valorará con la máxima puntuación la oferta que presente mayor baja  respecto al 
precio de licitación. Las restantes ofertas se puntuarán en proporción según superen 
al menor precio ofertado.  
 
En virtud a lo estipulado, la puntuación de las diferentes ofertas se realizará 
mediante la siguiente fórmula matemática:  
 
Puntos oferta= 5 x (1 – ((precio ofertado-precio mín.)/precio mín.)) 
Se considerará, desproporcionada o con valores anormales, la baja de toda 
proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la 
facultad del órgano de contratación de apreciar, previos los informes técnicos del 
servicio correspondiente y considerando adecuada la justificación del licitador, que la 
oferta puede ser cumplida a satisfacción de la Administración. 
 
- Mejoras en el plazo: 50 puntos.  
 
Se valorará con la máxima puntuación la oferta que presente mayor baja  respecto al 
plazo de proyecto, con una reducción máxima del 40%. Las restantes ofertas se 
puntuarán en proporción según superen al menor plazo ofertado. Para la justificación 
del plazo debe necesariamente aportarse programa de obra desglosado por 
capítulos y tramos de obra con expresión de los medios materiales y humanos 
empleados mes a mes. 
 
En virtud a lo estipulado, la puntuación de las diferentes ofertas se realizará 
mediante la siguiente fórmula matemática:  
 
Puntos oferta= 50 x (1 – ((plazo ofertado-plazo mín.)/plazo mín.)) 
Se considerará, desproporcionada o con valores anormales, la baja de toda 
proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la 
facultad del órgano de contratación de apreciar, previos los informes técnicos del 
servicio correspondiente y considerando adecuada la justificación del licitador, que la 
oferta puede ser cumplida a satisfacción de la Administración. 
 
 
 
 

b) Aspectos que se valorarán con arreglo a juicios de valor 
 
 

- Memoria Técnica: 30 puntos.  
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En su valoración se tendrá en cuenta:  
 
- El grado de concreción de la misma, haciendo referencia a aspectos específicos de 
la obra de que se trata. 
 
- El conocimiento que demuestre del programa de trabajo sobre la obra concreto 
objeto de intervención y los problemas que plantea de cara a la ejecución de la obra.  
 
- La constancia en la Memoria Técnica de los subcontratistas que van a intervenir, 
de su solvencia y sus compromisos de participación.  
 
- El análisis que se haga de las posibles dificultades que puedan surgir en la 
ejecución del proyecto y las deficiencias del mismo y las propuestas y compromisos 
que se asuman explícitamente para subsanar dichas deficiencias o dificultades sin 
incrementar los costes de ejecución del proyecto. Estos compromisos tendrán 
carácter contractual.  
 
- Las mejoras verificables de Seguridad que se establezcan en el Programa de 
Trabajo por encima de lo previsto en el Proyecto de Seguridad y Salud sin 
incrementar los costes de ejecución del proyecto. Estos compromisos tendrán 
carácter contractual.  
 

- Mejoras en las condiciones estilísticas y funcionales: 15 puntos. 
 
En caso que algunos de los oferentes aporten alguna mejora estilística funcional al 
proyecto en licitación, ésta se valorará previo informe técnico motivado, otorgando la 
máxima puntuación a la oferta mejor valorada. Las restantes ofertas se puntuarán en 
proporción sean inferiores a la mejor valorada, obteniendo 0 puntos, la que no presente 
mejoras. 

 
  La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de Contratación para 

realizar su propuesta al órgano competente, surgirá de la suma de las puntuaciones de 
los criterios anteriormente citados. 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, 
cualesquiera de las siguientes empresas: 

 
- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la base 7ª 
del presente Pliego. 
 
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior 
grado que las agrupen. 
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- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a 
lograr la igualdad de   oportunidades. 

 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las 
empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará 
adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación 
que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos.  
 
 
BASE 12ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 

De conformidad con el artículo 135 LCSP, el órgano de contratación clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. 
Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados 
en el presente pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 
pertinentes. 

En aplicación del artículo 96.2.b) LCSP, para la tramitación con carácter de 
urgencia, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, de conformidad con los plazos 
establecidos en el artículo 96.2.b) LCSP, para la tramitación de urgencia, en el que 
los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización 
del contrato se reducirán a la mitad. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente pliego. 
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La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 310, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización conforme al artículo 140.3 LCSP. 

 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días. 

 

De conformidad con el artículo 140 LCSP, el contrato se perfecciona mediante su 
formalización y se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 
órgano de contratación. 
 
Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del artículo 96.2.b) LCSP, para la tramitación 
con carácter de urgencia que establece que acordada la apertura del procedimiento 
de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y 
formalización del contrato se reducirán a la mitad. 
 
 
BASE 13ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS 
 

De conformidad con el artículo 96.2. LCSP, en el que se establece que los plazos en 
la tramitación urgente para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se 
reducirán a la mitad , el órgano de contratación requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber 
constituido la garantía definitiva, que será del 5% del importe de adjudicación I.V.A. 
excluido.  
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El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá acreditar en el plazo señalado constitución de la garantía. De no cumplir 
este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 135.2 LCSP. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 
84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del 
RGLCAP. 
 
 
De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan efectivas 
sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este 
deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución.  
 
De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de 
Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que 
participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las 
Administraciones Públicas radicadas en Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 
100 de las garantías que hubieren de constituir. 
 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en el 
Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad de la 
licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de difusión que, en su 
caso, le corresponda hacer efectivo, hasta un importe de 1.200 €. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o pruebas que, 
para la comprobación de la correcta ejecución de las obras decida la Dirección 
Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del precio de adjudicación del contrato. 
 
El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por ocupaciones 
temporales, permisos y tributos que procedan como consecuencia de las obras y, en 
general, de todos los gastos que se deriven del contrato y de su formalización. 
 
 
BASE 14ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 
  
El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 
adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de 8 días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no 
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de la 
LCSP. 
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Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 140.5 LCSP, no podrá iniciarse la 
ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 
 
BASE 15ª.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
La ejecución del contrato de obras comienza con el acto de comprobación del 
replanteo, que, al igual que el realizado con posterioridad a la aprobación del proyecto, 
tiene por objeto comprobar la viabilidad del mismo sobre el terreno. 
 
La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e indispensable 
a la iniciación de las obras, y su no realización impide comenzar los trabajos, y en 
consecuencia, el cómputo del plazo de ejecución. 
 
De conformidad con el artículo 96 LCSP., el plazo de inicio de la ejecución del contrato 
no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se 
excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a 
causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar 
en la correspondiente resolución motivada. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta de 
comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139 del RGCAP y del artículo 212 
LCSP. 
 
 
BASE 16ª.- PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por 
el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior 
a quince días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el 
presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones 
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contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su 
aplicación, incorporándose al contrato. 
 
En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo de 
ejecución, se indicará por meses la cuantía prevista para las certificaciones y el ritmo 
de consumo de materiales, especificando también en dicho programa las fechas de 
cumplimiento de los plazos parciales que la dirección de obras establezca en dicho 
momento, no pudiendo el contratista redactar el citado programa sin haber solicitado y 
obtenido de la dirección de obra la definición de los referidos plazos parciales. 
 
De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo deberá 
incluir los siguientes datos:   
 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 
proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades 
de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 
Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos de los 
plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que sustituirá al anterior, 
el cual deberá ser aprobado por el órgano de contratación, de conformidad con el 
artículo 96.3 del RGLCAP. 
 
 
BASE 17ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con el artículo 196.2 de la LCSP. 
 

 Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el contrato y al Proyecto que sirve de base al mismo, así como a 
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las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de las obras, que deberán ser 
ratificadas por escrito cuando fueran de carácter verbal.  
 

 Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de proyecto se 
requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Jerez. 

 

 Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el Ayuntamiento 
de Jerez durante su ejecución a través de su personal técnico. 

 

 El contratista estará obligado a la ejecución de la obra, a su conservación hasta 
la recepción, y se hará responsable de las faltas que en la obra puedan 
advertirse dentro del período de vigencia del contrato, respondiendo civil y 
fiscalmente, incluso frente a terceros. A tal efecto, el contratista estará obligado 
a concertar a su costa antes del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, 
un seguro a todo riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a 
terceros, por el importe del precio de adjudicación, debiendo figurar como 
beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez. 
 

 Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado medio o 
superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la representación del 
contratista ante el Ayuntamiento de Jerez y estará facultado para tomar toda 
clase de decisiones en nombre del contratista. Será de su responsabilidad la 
seguridad y salud de los trabajadores contratados en la obra ante los 
organismos competentes y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a 
esta obra, estando obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral. 
 
 El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo que la 
Administración determine, siempre antes del comienzo de las obras, el nombre y 
dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.   
 

 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis que ordene 
realizar el Técnico-Director de las obras para la comprobación de la calidad y 
cantidad de los trabajos realizados y materiales empleados. 

 

 Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con motivo de la 
realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir las instrucciones que a 
tal efecto la Dirección Facultativa le indique, debiéndose realizar dichos vertidos 
de escombros en los vertederos acondicionados para tal fin. 

 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás leyes 
especiales.  
 

 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
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impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas 
normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 
aquel o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. En cualquier caso, el contratista indemnizará a la 
Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 

 Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el Proyecto 
Técnico se requerirá, previamente, su puesta en conocimiento por escrito a la 
Administración. 
 

 Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio 
pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el 
plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de 
aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista 
o suministrador. 
 

 En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación como 
contratista o subcontratista deberán cumplirse las normas generales sobre 
subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción, y lo dispuesto en el RD 
1109/2007, de 24 de agosto. 
 

 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado  
RD, y deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. Las infracciones de lo 
dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 

 El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de 
señalización de la obra: Adquisición, colocación y conservación durante el 
período de ejecución de los carteles de obras, en lugares que sean 
determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de 
carteles serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en 
función de las características y emplazamiento de la obra. 
  

 El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el adjudicatario 
se realizará a riesgo y ventura del contratista de conformidad con el artículo 199 
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LCSP, y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 LCSP. 
 

 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios 
oficiales de la licitación y de formalización del contrato y las tasas por la 
prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, 
inspección y liquidación y cualesquiera otra que resulte de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que señalen. 
 

 El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el 
objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto 
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que 
cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración. 
 

 El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, 
publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su 
publicación. La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar 
y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros 
cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de 
las obras que ejecute el adjudicatario. El incumplimiento de las obligaciones 
anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de resolución 
del contrato. 

 
 
 
BASE 18ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
1. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción, el Ayuntamiento de Jerez designará un coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte 
procedente conforme a la norma citada. Cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 
asumidas por la dirección facultativa. 

 
2. En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación 
definitiva, el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y 
salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la 
procedencia de su aprobación.  
 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en 
el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista 
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los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al 
recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación 
alguna de plazo por este motivo. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 

El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus 
posibles modificaciones a los representantes de los trabajadores en el centro 
de trabajo, a los meros efectos de conocimientos y seguimiento, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997. 

    
3. De conformidad con los artículos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 1627/1997, 
el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o trabajadores autónomos que 
intervengan en la obra, aplicarán los principios de la acción preventiva recogidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y deberán cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud, siendo responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan.  
 
4. En la obra existirá, permanentemente, y a fines de control y seguimiento del Plan 
de Seguridad y Salud, un libro de incidencias, dando así cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 13 del mencionado Real Decreto. 

 
 
BASE 19ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir 
modificaciones, por razón de interés público, en los elementos que lo integran, y para 
atender a causas imprevistas. 

 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos. 
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BASE 20ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 
 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados 
que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículo 200 y 215 LCSP. 
y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para 
que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la 
Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin 
embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe 
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la 
consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos 
establecidos en los artículos 200.3 LCSP. y 155 y 156 del Reglamento. En todo 
caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la 
Ley. 

 
BASE 21ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la no 
revisión de precios. 
 
 
BASE 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 LCSP. los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre 
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del 
contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su 
explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
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solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito 
ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 
contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.  
 
En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la LCSP, en 
todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la 
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la 
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el cómputo de este 
porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con 
empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 
 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas 
en el artículo 210.2 LCSP o el límite máximo especial establecido para la 
subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3 LCSP. con 
sujeción a lo siguiente: 
 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
conforme al artículo 196.8 LCSP.  

 
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el 
máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
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BASE 23ª.- PENALIDADES 
 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:  
 
 
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  

 
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 
5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

 
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 

obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los 
defectos.  
 

b) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los 
plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la 
Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas 
penalidades, cuya cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del 
contrato. 

 
 
BASE 24.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA, LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO  Y DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 
 
El contratista, con una antelación de  veinte días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra, la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato a 
efectos de que se pueda realizar su recepción, de conformidad con el artículo 163.1 del 
RGLCAP. 
 
Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la 
elevará con su informe al órgano de contratación con quince días de antelación, al 
menos, respecto de la fecha prevista para la terminación. 
 
Tal y como dispone el artículo 218.2 LCSP, si se encuentran las obras en buen estado 
y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante técnico designado por el 
Ayuntamiento de Jerez las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta al 
efecto con la asistencia del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato 
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(o un facultativo designado por la Administración representante de ésta) y del 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, comenzando entonces el 
plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
Conforme al artículo 205.2 LCSP, la recepción deberá realizarse dentro del mes 
siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo de tres meses, contados a 
partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 
 
Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el contratista tendrá derecho a 
ser indemnizado de los daños y perjuicios que la demora le irrogue, tal y como dispone 
el artículo 107 del RGLCAP. 
 
Tal y como establece el artículo 218.3 LCSP, dentro del plazo de quince días 
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en el artículo 219 LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el 
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista 
de las siguientes obligaciones: 

 
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del edificio. 

 
b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal 
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de 
una nueva actuación de limpieza. 
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c) Cumplimiento no defectuoso del contrato. 

 
d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios de 
adjudicación. 

 
El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año, transcurrido el cual, sin 
objeciones por parte del Director de las obras, quedará extinguida la responsabilidad 
del contratista. 
 
De conformidad con el artículo 90 LCSP, la garantía  no será devuelta o cancelada 
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa 
del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de 
garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se 
cancelará el aval o seguro de caución. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 90.2 LCSP, el acuerdo de devolución deberá 
adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización 
del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al 
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta 
la fecha de la devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por 
causa imputable a la Administración. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una 
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 LCSP. 
  
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años a contar desde la recepción, de conformidad con el 219 LCSP. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 
 
BASE 25ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 205 a 208 LCSP. y específicamente para el contrato de obras en los 
artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del 
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Serán 
causa de resolución las recogidas en los mencionados artículos, y sin perjuicio de 
éstas, las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen 
en la normativa vigente: 
 

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 
plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de 
aplicación. 

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. 
Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los 
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista 
para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

 
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado 
igual o superior a dos meses,  en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 LCSP. 
 

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 LCSP. y en el 
presente pliego sobre el régimen de subcontratación. 

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la 
modificación del contrato, sin autorización previa de la Administración 
contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. 

 
 
 
BASE 26ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá 
modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera 

 
 

  Contratación       30 

determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en este Pliego, en la LCSP, y por el RGLCAP. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o por la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
 
BASE 27ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

  En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo dispuesto en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, (modificada por la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras) el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y lo 
que permanece vigente del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por 
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás normativa que resultare 
de aplicación por razón de la materia. 
 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así como 
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán 
carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos.  

 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato.  

 
Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por 
la Administración, la Dirección Facultativa determinará el documento que en cada caso 
deba prevalecer. 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 
índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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BASE 28ª.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Don/Doña.......................................................................................................................
....................................................................... 
En nombre y representación de la empresa ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
con domicilio a efectos de notificación en............................................... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 
 
1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar y no esta 
incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en los artículos 43 a 50 
de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar adjudicatario de este  contrato, 
a justificar documentalmente esta  circunstancia. 
 
2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el cumplimiento de sus 
Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la Seguridad Social y con el Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez. 
 
3º) No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en 
la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio.  
 
Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente declaración en 
prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 
 

En    , a   de    de 2011 
 
 
 
 

Fdo.: 
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BASE 29ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 

 
Don/Doña.......................................................................................................................
....................................................................... 
En nombre y representación de la empresa ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
con domicilio a efectos de notificación en............................................... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 
 
 

1. Que se conoce el proyecto completo y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que sirven de base al contrato, que acepta incondicionalmente sus 
cláusulas, reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Jerez, y se compromete en 
nombre…………………………………………………………………………………………
……………….. 

……………………………………………………………………………………………………
…………………… 
(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las mencionadas obras, 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio de euros 
(en letra)……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………. 
en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido). 
El importe del IVA asciende a la cantidad de euros (en 
letras)……………………………………………………………………………………………
…………………. Aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de euros (en 
letra)…………………………………………………………………………………..…………
………………… 
…………………………………………………………………………………. y un plazo de 
ejecución de …………………..(computado en meses y/o semanas) 
 

En    , a   de    de 2011 
 
 
 
 

Fdo.:  


