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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN URGENTE, DE LAS OBRAS DE 

"ACONDICIONAMIENTO A VIA URBANA DE LA ANTIGUA NACIONAL 

IV TRAMO ROTONDA DE LOS VILLARES Y HOSPITAL 1º 
DESGLOSADO"  

 
 

BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) constituye el objeto del 

contrato la ejecución de las obras que se contienen en el Proyecto Técnico 
de "ACONDICIONAMIENTO A VIA URBANA DE LA ANTIGUA 

NACIONAL IV TRAMO ROTONDA DE LOS VILLARES Y HOSPITAL 1º 
DESGLOSADO 

 
Los códigos que le corresponden son los siguientes: 

 

CNAE: 4299 
 

CPV: 45000000 
 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado 
por los artículos 134, 135 y 141 a 145 LCSP, modificada por la Ley 34/2010 

de 5 de agosto, por los artículos correspondientes al Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos (en adelante RGLCAP), por el Real Decreto 
817/2009, siendo la tramitación urgente conforme a los artículos 96 y 128 

de la LCSP, modificada por la Ley 34/2010 de 5 de agosto. 
 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 93.1 de la LCSP, 

modificada por la Ley 34/2010 de 5 de agosto, la necesidad de acometer 

las obras de referencia se justifica en lo dispuesto en el proyecto remitido 
por la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez y el 

carácter de urgencia de la licitación quedó justificado en el informe de 
fecha  3 de enero de 2011, remitido por la citada Delegación Municipal de 

Urbanismo. 
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El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo 

integran, formará parte del contrato de adjudicación de obra que en su día 
se otorgue. 

 
BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto de las obras asciende a la cantidad de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA Y DOS CENTIMOS (3.420.039,72 €) I.V.A. excluido. 
Corresponde el I.V.A. a la cantidad de SEISCIENTOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (615.607,15 
€). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a CUATRO 

MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS. (4.035.646,87 €) 

 
A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones 

vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, 

provinciales y estatales. 
 

 
 

BASE 3ª.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Según informe de Intervención el gasto originado por la presente 
contratación se encuentra previsto en la partida 10/151 A/629.02, del 

Presupuesto del  Ayuntamiento de Jerez, existiendo consignación 
presupuestaria suficiente para atender el mismo, habiéndose retenido el 

crédito correspondiente por dicho importe y cumplimentado el preceptivo 
trámite de fiscalización previa. 

 
 

BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución de 

las obras será de dieciseis meses (16) meses, contado a partir del día 
siguiente al del acta de comprobación del replanteo. 

 
La comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse en 

un plazo no superior a quince días hábiles, contados desde la formalización 
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del contrato, todo ello de conformidad con el artículo 96.2 c) de la Ley 

34/2010 de 5 de agosto que modifica la LCSP. 
 

La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del 
plazo de ejecución de las obras, resolviendo el órgano de contratación su 

procedencia, previa valoración de las causas expuestas. 

 
De conformidad con el artículo 197.2 LCSP, si se produce o resulta 

previsible un retraso en la ejecución del contrato por motivos no 
imputables al contratista, y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole 

prórroga del tiempo que se le había señalado, el Ayuntamiento de Jerez 
debe conceder un plazo, al menos igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. 
 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al 

cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en la Ley. 
 

No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación 

y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el 
Ayuntamiento de Jerez pueda tener derecho por daños y perjuicios 

ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
 

 
BASE 5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  

 
La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión celebrada el día 28 de 

agosto de 2009, la eliminación de la obligación de presentar garantía 
provisional en los procedimientos de contratación sujetos a la Ley 30/2007 

de Contratos del Sector Publico, por lo que, no se exige la constitución de 
dicha garantía provisional para poder concurrir a la presente licitación. 

 
 

BASE 6ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 

 
Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 
los que proceda, se encuentren debidamente clasificadas. 
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial 
o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En 
el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades 

pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, o de la 

correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 
dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente 

a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la 
ejecución del contrato.  

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 
a la Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de 

Jerez, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 

realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 

deberán acreditar que cumplen este requisito.  

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento 

de Jerez las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de 

las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran 

agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 

y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
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significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 

concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 

de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 

del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 

unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 

clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.  

 
De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 

licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras.  

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  
 

La clasificación exigida para esta contratación será la correspondiente al  
GRUPO B, categoria 2, subgrupo e , GRUPO E, categoría 1, subgrupo d, y 

GRUPO G, categoria 6, subgrupo e. 
 

En caso de cesión del contrato, la clasificación exigida al cedente le será, 
asimismo, exigida al cesionario. 

 
 

BASE 7ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados, 

denominados 1, 2 y 3, y en cada uno de ellos se hará constar el nombre 
del licitador o persona que lo represente y la razón social de la empresa: 

 
1. Sobre Número 1. Denominado de documentación administrativa, 

expresará la inscripción de "ACONDICIONAMIENTO A VIA URBANA DE 
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LA ANTIGUA NACIONAL IV TRAMO ROTONDA DE LOS VILLARES Y 

HOSPITAL 1º DESGLOSADO  
  

 y contendrá la siguiente documentación: 
 

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: La 

capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se acreditará mediante fotocopia compulsada de la escritura de 

constitución o de modificación, en su caso, de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 

la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción 

en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

  
En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará 

fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del 
licitador. 

 

b) Documentos acreditativos de la representación: Los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 

poder de representación, bastanteado por la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Jerez. Si el licitador fuera persona jurídica, 

el poder general deberá figurar inscrito en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no 
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será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 

Mercantil. 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 

representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o 
administrativamente, de su D.N.I, o en su caso del documento que 

haga sus veces. 
 

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal 
de Empresas:    En caso de concurrir a la licitación varias 

empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas 

deberá acreditar su capacidad de obrar, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban las proposiciones, 

así como la participación de cada una de ellas. En estos casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 

aportarán además, un documento que podrá ser privado, en el que, 
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 

constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante 
de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a 

quien designan representante de la UTE ante la Administración para 
todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que 

a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 
 

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 
contratar: De conformidad con el artículo 130 de la Ley 34/2010 de 

5 de agosto, que modifica la LCSP, se deberá incluir en el referido 

sobre 1 de Documentación Administrativa, declaración responsable 
de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta declaración 

incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 

adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta.(MODELO BASE 28ª) 

 

e) Documentos acreditativos de la clasificación: Cuando sea 

exigible la clasificación del contratista se incluirá el certificado 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado o de la Comunidad Autónoma que acredite que la empresa 
licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego. 

 
 Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la 

clasificación, deberán aportar el documento acreditativo de haber 
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
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que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. La falta o 
insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 

integración de la solvencia con medios externos.  
  

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la 
clasificación mediante los certificados de clasificación o documentos 

similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de 

la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 

respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté 

establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la 

lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación 
obtenida. 

 
 

 

f) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la 

clasificación: La solvencia económica y financiera y la solvencia 

técnica y profesional del empresario deberá acreditarse en función del 
objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o 

varios de los medios siguientes: 
 

-Solvencia financiera:  
 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales. 
 

b. Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados 

a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados. 

 
c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a 

los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades de la empresa. 
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Indicando el importe de la facturación que las empresas han 

gestionado durante los tres últimos años. 
 

-Solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica y 
profesional se acreditará por los siguientes medios:  

 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 

las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 

dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, 

estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga 
para la ejecución de las obras, especialmente los responsables 

del control de calidad, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes.  

 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 

responsables de las obras.  
 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 

contrato.  
 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 

años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.  

 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 

adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

 
g) Documentación adicional exigida a todas las empresas 

extranjera: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
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tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 
 

h) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones del 
presente procedimiento. 

 
i) Empresas que tengan en su plantilla personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social: Los licitadores 
que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 

en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán presentar los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 

proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está 

dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso 

formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de 
la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, podrán 
presentar documentación acreditativa de tener la marca de 

excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan. 
 

 
2. Sobre Número 2. Denominado Oferta Económica, se ajustará al 
modelo contenido en la Base 29  y deberá tener la siguiente inscripción" 

"ACONDICIONAMIENTO A VIA URBANA DE LA ANTIGUA NACIONAL 
IV TRAMO ROTONDA DE LOS VILLARES Y HOSPITAL 1º 

DESGLOSADO 
 

Contendrá el plazo de ejecución de las obras, así como la oferta 
económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato, 

debiendo figurar como partida independiente el importe sobre el Valor 
Añadido.  

 
Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no 

podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo 
ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 

automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
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3. Sobre Número 3. Denominado  "Memoria Técnica" Se incluirán 
aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios 

que dependan de un juicio de valor. En particular los siguientes: 

 
- Memoria Técnica en la que se especifique el conocimiento del programa 

de trabajo sobre la obra y los problemas que plantea de cara a la 
ejecución de la obra.  

- La constancia en dicha  Memoria Técnica de los subcontratistas que van 
a intervenir, de su solvencia y sus compromisos de participación.  

- El análisis que se haga de las posibles dificultades que puedan surgir en 
la ejecución del proyecto y las deficiencias del mismo y las propuestas y 

compromisos que se asuman explícitamente para subsanar dichas 
deficiencias o dificultades sin incrementar los costes de ejecución del 

proyecto. Estos compromisos tendrán carácter contractual.  
- Las mejoras verificables de Seguridad que se establezcan en el 

Programa de Trabajo por encima de lo previsto en el Proyecto de 
Seguridad y Salud sin incrementar los costes de ejecución del proyecto. 

Estos compromisos tendrán carácter contractual.  

- Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para 
adoptar durante la ejecución de la obra.      
 

-Mejoras de las condiciones estilisticas y funcionales.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BASE 8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones para la licitación se presentará en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que 

concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 

interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente. 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán 
ser entregados en el Area de Contratación del Ayuntamiento de Jerez, c/ 

Pozuelo 7-9, en horas de 9:00 a 13:00, dentro del plazo de trece (13) días 
naturales siguientes al de la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia, o enviadas por correo dentro de dicho plazo, de 
conformidad con el artículo 143.2 de la LCSP. No obstante, si el último día 

del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 
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Decimoquinta de la LCSP. Al presentador de los sobres se le dará, como 

acreditación, recibo en el que constará el nombre del licitador, la 
denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

 
Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se 

efectuará a través del portal de la Web del Ayuntamiento de Jerez 

(www.jerez.es/perfildecontratante). 
 

Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el interesado deberá justificar con el resguardo 

correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 

Fax (956 149722), o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 

naturales desde la indicada fecha, sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación 

supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del 

pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que 

garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la 
apertura en público de las mismas. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 

facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información 
sin su consentimiento. 

 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución. 

 
 

BASE 9ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 
 

Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la 
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competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en 

los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos 
negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1 de la LCSP, los 

órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos 
por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la 

valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea 

necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será 
potestativa para el órgano de contratación. La Mesa estará constituida por 

un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un 
Secretario.  

 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la LCSP, en su apartado 10, La Mesa de contratación estará 
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, 

y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 

jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 

laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 
que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un 

funcionario de la Corporación.  
 

 
 

BASE 10ª.- APERTURA DE PLICAS  
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 

Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en el Sobre 1.  

 
Conforme al artículo 81 del RGLCAP, si la Mesa de Contratación observara 

defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente a los interesados, asimismo, estas circunstancias 

deberán hacerse públicas a través del tablón de anuncios del órgano de 
contratación, concediendo un plazo no superior a 3 días hábiles para que los 

licitadores los subsanen o corrijan ante la propia Mesa de Contratación. Si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 

subsanables se rechazará la proposición. De todos estos extremos se dejará 
constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada la mesa declarará 

admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el 
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cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la 

Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la solvencia, 
conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo declaración expresa 
de los rechazados y de las causas de su rechazo 

 

La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de plicas a  
las 12 horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo de 

presentación de ofertas. En caso de recibirse alguna proposición por correo, 
el acto de apertura tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez 

transcurridos diez días naturales desde la fecha de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. Sin embargo, si el último día de ambos 

plazos fuera sábado o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día 
hábil siguiente. 

 
En dicho acto, la Mesa de Contratación dará cuenta del resultado de la 

calificación de la documentación general presentada por los licitadores en 
los Sobres Número 1, indicando aquellos que hayan sido excluidos y las 

causas de su exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones 
que se recogerán en el Acta de la sesión.  

 

Vista la documentación administrativa, la Mesa de Contratación abrirá los 
sobres 2 y 3, y si lo estima pertinente, remitirá a los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento de Jerez, la documentación de los citados sobres, a fín de que 
por éstos se realice el estudio de las proposiciones presentadas por los 

licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación de 
las mismas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el 

presente Pliego. Dicho informe, junto con la documentación, se elevará a la 
Mesa de Contratación, que propondrá al órgano de contratación la oferta 

economicamente más ventajosa. 
 

 
BASE 11ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 134  apartados 2 y 3 de la LCSP, los criterios 

objetivos que servirán de base para la adjudicación del presente 

procedimiento abierto, serán los siguientes: 
 

a) Aspectos que se valorarán con arreglo a fórmula:  
 

 

- Mejoras en el precio: 5 puntos.  
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Se valorará con la máxima puntuación la oferta que presente mayor baja  

respecto al precio de licitación. Las restantes ofertas se puntuarán en 
proporción según superen al menor precio ofertado.  

 
En virtud a lo estipulado, la puntuación de las diferentes ofertas se 

realizará mediante la siguiente fórmula matemática:  

 
Puntos oferta= 5 x (1 – ((precio ofertado-precio mín.)/precio mín.)) 

Se considerará, desproporcionada o con valores anormales, la baja de 
toda proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media 

aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de 

apreciar, previos los informes técnicos del servicio correspondiente y 
considerando adecuada la justificación del licitador, que la oferta puede 

ser cumplida a satisfacción de la Administración. 
 

- Mejoras en el plazo: 50 puntos.  
 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que presente mayor baja  
respecto al plazo de proyecto, con una reducción máxima del 40%. Las 

restantes ofertas se puntuarán en proporción según superen al menor 

plazo ofertado. Para la justificación del plazo debe necesariamente 
aportarse programa de obra desglosado por capítulos y tramos de obram 

con expresión de los medios materiales y humanos empleados mes a mes. 
 

En virtud a lo estipulado, la puntuación de las diferentes ofertas se 
realizará mediante la siguiente fórmula matemática:  

 
Puntos oferta= 50 x (1 – ((plazo ofertado-plazo mín.)/plazo mín.)) 

Se considerará, desproporcionada o con valores anormales, la baja de 
toda proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media 

aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de 

apreciar, previos los informes técnicos del servicio correspondiente y 
considerando adecuada la justificación del licitador, que la oferta puede 

ser cumplida a satisfacción de la Administración. 

 
 

 
 

b) Aspectos que se valorarán con arreglo a juicios de valor 
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- Memoria Técnica: 30 puntos.  
 

 
En su valoración se tendrá en cuenta:  

 
- El grado de concreción de la misma, haciendo referencia a aspectos 

específicos de la obra de que se trata. 

 
- El conocimiento que demuestre del programa de trabajo sobre la obra 

concreto objeto de intervención y los problemas que plantea de cara a la 
ejecución de la obra.  

 
- La constancia en la Memoria Técnica de los subcontratistas que van a 

intervenir, de su solvencia y sus compromisos de participación.  
 

- El análisis que se haga de las posibles dificultades que puedan surgir en 
la ejecución del proyecto y las deficiencias del mismo y las propuestas y 

compromisos que se asuman explícitamente para subsanar dichas 
deficiencias o dificultades sin incrementar los costes de ejecución del 

proyecto. Estos compromisos tendrán carácter contractual.  
 

- Las mejoras verificables de Seguridad que se establezcan en el 

Programa de Trabajo por encima de lo previsto en el Proyecto de 
Seguridad y Salud sin incrementar los costes de ejecución del proyecto. 

Estos compromisos tendrán carácter contractual.  
 

- Mejoras en las condiciones estilisticas y funcionales: 15 
puntos. 

 
En caso que algunos de los oferentes aporten alguna mejora estilistica 

funcional al proyecto en licitación, ésta se valorará previo informe técnico 
motivado, otorgando la máxima puntuación a la oferta mejor valorada. Las 

restantes ofertas se puntuarán en proporción sean inferiores a la mejor 
valorada, obteniendo 0 puntos, la que no presente mejoras. 

 
  La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de 

Contratación para realizar su propuesta al órgano competente, surgirá de la 

suma de las puntuaciones de los criterios anteriormente citados. 
 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de 

base para la adjudicación, siempre que hayan presentado la 
documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas: 
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- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la 
base 7ª del presente Pliego. 

 
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo 

o ulterior grado que las agrupen. 

 
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas 

destinadas a lograr la igualdad de   oportunidades. 
 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de 
las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo 

anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación 
en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de 

los mismos.  
 

 
BASE 12ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. ADJUDICACIÓN 

PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley 34/2010 de 5 de agosto, 

que modifica la LCSP, el órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 

declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el 
artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los 

criterios de adjudicación señalados en el presente pliego pudiendo 
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

En aplicación del artículo 96.2.b) de la Ley 34/2010, para la tramitación 
con carácter de urgencia, el órgano de contratación requerirá al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 
dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 

en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 

disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, 
y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, de 

conformidad con los plazos establecidos en el artículo 96.2.b) de la Ley 
34/2010, para la tramitación de urgencia, en el que los plazos 

establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del 
contrato se reducirán a la mitad. 

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 
el presente pliego. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria 

que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, 
conforme al artículo 310, recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de adjudicación.  

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 

140.3.de la Ley 34/2010. 

 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá 

efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 

términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin 

embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, será de cinco días. 

 

De conformidad con el artículo 140 de la Ley 34/2010, el contrato se 

perfecciona mediante su formalización y se entenderá celebrado en el 
lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 
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Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del artículo 96.2.b) de la Ley 
34/2010, para la tramitación con carácter de urgencia que establece que 

acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos 
establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del 

contrato se reducirán a la mitad. 

 
 

BASE 13ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS 
 

De conformidad con el artículo 96.2. de la Ley 34/2010, en el que se 
establece que los plazos en la tramitación urgente para la licitación, 

adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad , el 
órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la garantía 
definitiva, que será del 5% del importe de adjudicación I.V.A. excluido.  

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más 

ventajosa deberá acreditar en el plazo señalado constitución de la 
garantía. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la 

Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 135.2 de la Ley 

34/2010 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 
siguientes del RGLCAP. 

 
 

De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 

efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución.  
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De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, 
de Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas 

andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 
contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en 

Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de las garantías que 

hubieren de constituir. 
 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en 
el Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad 

de la licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de 
difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo, hasta un importe de 

1.200 €. 
 

Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o 
pruebas que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras 

decida la Dirección Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del precio 
de adjudicación del contrato. 

 
El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 

ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como 

consecuencia de las obras y, en general, de todos los gastos que se deriven 
del contrato y de su formalización. 

 
 

BASE 14ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 
  

El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 
adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de 8 

días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder 

a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura 
pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 

derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de la 
LCSP. 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 

formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el 

documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 

el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 

provisional que, en su caso hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, 

se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 140.5 de la Ley 34/2010, 

no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

 
BASE 15ª.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 
La ejecución del contrato de obras comienza con el acto de comprobación 

del replanteo, que, al igual que el realizado con posterioridad a la 
aprobación del proyecto, tiene por objeto comprobar la viabilidad del mismo 

sobre el terreno. 
 

La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e 
indispensable a la iniciación de las obras, y su no realización impide 

comenzar los trabajos, y en consecuencia, el cómputo del plazo de 

ejecución. 
 

De conformidad con el artículo 96 de la Ley 34/2010, el plazo de inicio de la 
ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados 

desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 

contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente 
resolución motivada. 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta de 
comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139 del 
RGCAP y del artículo212 de la LCSP. 

 

 
BASE 16ª.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo para que sea 

aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá 
presentarse en plazo no superior a quince días naturales desde la 
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formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, 

que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la 
vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, 

incorporándose al contrato. 
 

En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo 

de ejecución, se indicará por meses la cuantía prevista para las 
certificaciones y el ritmo de consumo de materiales, especificando también 

en dicho programa las fechas de cumplimiento de los plazos parciales que la 
dirección de obras establezca en dicho momento, no pudiendo el contratista 

redactar el citado programa sin haber solicitado y obtenido de la dirección 
de obra la definición de los referidos plazos parciales. 

 
De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo 

deberá incluir los siguientes datos:   
 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran 
el proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus 

rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 

ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la 

base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e 
instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 
Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos 

de los plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que 

sustituirá al anterior, el cual deberá ser aprobado por el órgano de 
contratación, de conformidad con el artículo 96.3 del RGLCAP. 

 
 

BASE 17ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con 

el artículo 196.2 de la LCSP. 
 

 Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el contrato y al Proyecto que sirve de base al 
mismo, así como a las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de 

las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando fueran de 
carácter verbal.  

 
 Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de 

proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez. 

 
 Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el 

Ayuntamiento de Jerez durante su ejecución a través de su personal 
técnico. 

 
 El contratista estará obligado a la ejecución de la obra, a su 

conservación hasta la recepción, y se hará responsable de las faltas 

que en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del 
contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso frente a terceros. A 

tal efecto, el contratista estará obligado a concertar a su costa antes 
del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, un seguro a todo 

riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a 
terceros, por el importe del precio de adjudicación, debiendo figurar 

como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez. 
 

 Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado 
medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la 

representación del contratista ante el Ayuntamiento de Jerez y estará 
facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre del 

contratista. Será de su responsabilidad la seguridad y salud de los 
trabajadores contratados en la obra ante los organismos competentes 

y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a esta obra, estando 

obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral. 
 

 El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo que la 
Administración determine, siempre antes del comienzo de las obras, el 

nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.   
 

 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis 
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que ordene realizar el Técnico-Director de las obras para la 

comprobación de la calidad y cantidad de los trabajos realizados y 
materiales empleados. 

 
 Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con 

motivo de la realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir 

las instrucciones que a tal efecto la Dirección Facultativa le indique, 
debiéndose realizar dichos vertidos de escombros en los vertederos 

acondicionados para tal fin. 
 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y demás leyes especiales.  
 

 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le 
vienen impuestas por su carácter de empleador, así como del 

cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquel o entre sus 

subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier 

tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 

pudieran imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, el 
contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 

viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 

administrativa. 
 

 Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el 
Proyecto Técnico se requerirá, previamente, su puesta en 

conocimiento por escrito a la Administración. 
 

 Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el 
precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan 

encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, 
computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal 

de la factura emitida por el subcontratista o suministrador. 

 
 En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación 

como contratista o subcontratista deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto. 
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 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el 

Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 

referida Ley y 13 a 16 del mencionado  RD, y deberá comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 

coordinador de seguridad y salud.Las infracciones de lo dispuesto en 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción, serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 
 

 
 El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes  

actuaciones de señalización de la obra: Adquisición, colocación y 
conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 

en lugares que sean determinados por la Administración.Las 
dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada 

caso concreto por la Administración, en función de las características y 
emplazamiento de la obra. 

  

 El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el 
adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista de 

conformidad con el artículo 199 de la LCSP, y éste no tendrá derecho 
a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP. 

 
 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 

anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato y las 
tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación 

del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otra 
que resulte de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma 

y cuantía que señalen. 
 

 El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados 
con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información 
a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a 

la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la 
previa autorización de la Administración. 
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 El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la 

Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni 
autorizar a terceros su publicación.La Administración se reserva el 

derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 

fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras 

que ejecute el adjudicatario. El incumplimiento de las obligaciones 
anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 

resolución del contrato. 
 

 
 

BASE 18ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

1. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 
Ayuntamiento de Jerez designará un coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte procedente 
conforme a la norma citada. Cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores 

serán asumidas por la dirección facultativa. 
 

2. En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la 

adjudicación definitiva, el contratista presentará al Órgano de contratación 

el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo 
de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y 

salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por 

incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no 
fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las 

mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa. 

El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y 
de sus posibles modificaciones a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo, a los meros efectos de 
conocimientos y seguimiento, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997. 
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3. De conformidad con los artículos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 

1627/1997, el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o 
trabajadores autónomos que intervengan en la obra, aplicarán los principios 

de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y deberán cumplir y 

hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud, siendo responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan.  

 
4. En la obra existirá, permanentemente, y a fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias, dando así 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del mencionado Real Decreto. 

 
 

BASE 19ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá 
introducir modificaciones, por razón de interés público, en los elementos 

que lo integran, y para atender a causas imprevistas. 
 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 

documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 

aprobado. 
 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 

realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 

obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello 
sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 

ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 
 

 

BASE 20ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 
 

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los 

artículo 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 

prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, 
salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para 

estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en 

cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 

anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 

152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los 
términos establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la 
constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley. 

 
BASE 21ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la 

no revisión de precios. 
 

 
BASE 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los derechos y 

obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 

terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 

cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe 

del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 

duración del contrato. 
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c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración 

y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 

de prohibición de contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente.  
 

En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 
LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 

por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 

que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros 
no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el 

cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los 
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 

establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 
o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se 

impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo 
siguiente: 

 
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o 
sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la LCSP.  
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- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del 
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad. 
 

 
BASE 23ª.- PENALIDADES 

 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las 

causas previstas a continuación:  
 

 
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por 

cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:  
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 

podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  
 

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al 
contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a 

la reparación de los defectos.  
 

b) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran 
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el 

plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público 

en cuanto a la imposición de estas penalidades, cuya cuantía no 
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

 

 
 

 
BASE 24.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA, 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  Y DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 
 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera 

 
 

  Contratación       31 

El contratista, con una antelación de  veinte días hábiles, comunicará por 

escrito a la dirección de la obra, la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción, de 

conformidad con el artículo 163.1 del RGLCAP. 
 

Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con dicha 

comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con 
quince días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la 

terminación. 
 

Tal y como dispone el artículo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras 
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante técnico designado por el Ayuntamiento de Jerez las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta al efecto con la asistencia 

del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato (o un 
facultativo designado por la Administración representante de ésta) y del 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados 

y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 

 
Conforme al artículo 205.2 de la LCSP, la recepción deberá realizarse dentro 

del mes siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo de tres 
meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de 

la fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el 
contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que 

la demora le irrogue, tal y como dispone el artículo 107 del RGLCAP. 

 
Tal y como establece el artículo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de 

quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 

219 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
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garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 
uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por 
el contratista de las siguientes obligaciones: 

 
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles 

de obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de 
la señalización definitiva del edificio. 

 
b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las 

obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso 
directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

 

c) Cumplimiento no defectuoso del contrato. 
 

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios 
de adjudicación. 

 
 

El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año, transcurrido el cual, 
sin objeciones por parte del Director de las obras, quedará extinguida la 

responsabilidad del contratista. 
 

De conformidad con el artículo 90 de la LCSP, la garantía  no será 
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que 
se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la 

liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se 
cancelará el aval o seguro de caución. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de 

devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 

la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 
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incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por causa 

imputable a la Administración. 
 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 

cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 

  
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 

por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato 
por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante 

el término de quince años a contar desde la recepción, de conformidad con 
el 219 de la LCSP. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

 

 
BASE 25ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general 

en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y 
específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 de 

dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Serán 

causa de resolución las recogidas en los mencionados artículos, y sin 
perjuicio de éstas, las especiales que se fijan a continuación, con los 

efectos que se establecen en la normativa vigente: 
 

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad 
recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la 

normativa sectorial de aplicación. 
b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 

guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 

de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la 

prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la 
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regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales 

precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de 

proceder a la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 

requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

 
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo 

continuado igual o superior a dos meses,  en la ejecución de la 
obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 

75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 

Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la 

LCSP. 
 

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la 

LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación. 
f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la 

modificación del contrato, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
 

 
BASE 26ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

JURISDICCIÓN 
 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público 
los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 

dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
este Pliego, en la LCSP, y por el RGLCAP. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, 

resolución y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o 
por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
 

BASE 27ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo 
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dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público, en la Ley 34/2010 de 5 de agosto, que modifica la Ley de Contratos 
del Sector Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en el RD 817/2009, en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la demás 

normativa que resultare de aplicación por razón de la materia. 
 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así 
como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de 

licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 
contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas 

se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  
 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 
Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto 

aprobado por la Administración, la Dirección Facultativa determinará el 

documento que en cada caso deba prevalecer. 
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, 

pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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BASE 28ª.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Don/Doña.........................................................................................

..................................................................................................... 

En nombre y representación de la empresa ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

con domicilio a efectos de notificación en............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 
 

1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar 
y no esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en 

los artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 
adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  

circunstancia. 
 

2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el 
cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la 

Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

 
3º) No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la 

vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e 
instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 
del Código de Comercio.  

 
Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente 

declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 
 

En    , a   de    de 2011 
 

 

 
 

Fdo.: 
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BASE 29ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
 

 
Don/Doña.........................................................................................

..................................................................................................... 

En nombre y representación de la empresa ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

con domicilio a efectos de notificación en............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 
 

 
1. Que se conoce el proyecto completo y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, que acepta 
incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se 
compromete en 

nombre………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las 

mencionadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, por el precio de euros (en letra)……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 

Añadido). El importe del IVA asciende a la cantidad de euros (en 
letras)………………………………………………………………………………………………………………. 

Aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de euros (en 
letra)…………………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………. y un plazo de ejecución 
de …………………..(computado en meses y/o semanas) 

 
 

 
En    , a   de    de 2011 

 

 
 

Fdo.: 
 

 
 


