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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN URGENTE, DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DEL 

ITINERARIO CICLISTA 5-6 UNIVERSIDAD-ESTE-CHAPÍN”. 
 

 
BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) constituye el objeto del 

contrato la ejecución de las obras que se contienen en el Proyecto Técnico 
de "Construcción del Itinerario Ciclista 5-6 Universidad-Este-Chapín". 

Dicho Proyecto se enmarca dentro de la Orden de 12 de septiembre de 
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para el fomento del 

uso de la bicicleta mediante la construcción de vías ciclistas como 
estrategia de lucha contra el cambio climático en el ámbito del programa 

de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21. Así, se encuentra subvencionado 
por Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 

Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado 

por los artículos 134, 135 y 141 a 145 LCSP y por los artículos 

correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos (en adelante 

RGLCAP), siendo la tramitación urgente conforme al artículo 96 de la LCSP, 
existiendo informe justificativo de fecha 20 de enero de 2010 al respecto, 

por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez. 
 

 
Los códigos que le corresponden son los siguientes: 

 
CNAE: 4299 

 
CPV: 45200000 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la LCSP y en el artículo 67 

del RGLCAP, la necesidad de acometer las obras de referencia se justifica 

a tenor del informe emitido por la Delegación de Recursos y Movilidad de 
fecha 20 de enero de 2010.  
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Conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 93.1 de la LCSP, la 

necesidad de acometer las obras de referencia se justifica en lo dispuesto 
en el proyecto remitido por la Delegación de Recursos y Movilidad del 

Ayuntamiento de Jerez. 
 

El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo 
integran, formará parte del contrato de adjudicación de obra que en su día 

se otorgue. 
 

 

BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto total de las obras asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (343.441,38 €)  I.V.A. excluido. Una vez aplicado el 
I.V.A. el importe asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (398.392,00 €), cuya cantidad 
constituye el presupuesto del contrato. 

 
A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones 

vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, 

provinciales y estatales, a excepción del I.V.A. que deberán ofertar en 
cantidad aparte. 

 
De conformidad con el artículo 136.2 de la LCSP, se considerarán ofertas 

con valores anormales o desproporcionados las propuestas económicas 
presentadas, cuando su importe sea inferior en más de diez puntos 

porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas. 
 

 
BASE 3ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 
El Proyecto se encuentra subvencionado por el programa de Sostenibilidad 

Ambiental Urbana CIUDAD 21, por la Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano, de la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de 11 de diciembre de 

2008.  
Según informe de Intervención de fecha 4 de febrero de 2010, existe 

crédito previsto en el presupuesto de gastos vigente, prórroga del 
presupuesto de 2009, en la partida 03/513-D/601.09, haciéndose reserva 
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del mismo con el nº de referencia 100,  y cumplimentado el preceptivo 

trámite de fiscalización previa. 
 

 El Ayuntamiento de Jerez consignará en los próximos presupuestos, crédito 
suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del presente 

contrato, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 69.4 del 
TRLCAP. 

 
 

BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución de 

las obras será de OCHO (8) meses, contado a partir del día siguiente al del 
acta de comprobación del replanteo. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 212 LCSP, la comprobación se efectuará en 

el plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, 

extendiéndose acta del resultado firmada por las partes interesadas. 
 

La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del 
plazo de ejecución de las obras, resolviendo el órgano de contratación su 

procedencia, previa valoración de las causas expuestas. 
 

De conformidad con el artículo 197.2 LCSP, si se produce o resulta 

previsible un retraso en la ejecución del contrato por motivos no 
imputables al contratista, y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole 

prórroga del tiempo que se le había señalado, el Ayuntamiento de Jerez 
debe conceder un plazo, al menos igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. 
 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al 

cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en la Ley. 
 

No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación 
y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el 

Ayuntamiento de Jerez pueda tener derecho por daños y perjuicios 

ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
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BASE 5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  

 
De conformidad con el artículo 91 de la LCSP, no resulta exigible la 

constitución de garantía provisional que responda al mantenimiento de las 
ofertas. 

 
 

BASE 6ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 
que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial 

o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17 LCSP, el 
contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la 

prohibición de contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del 
artículo 49.  

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En 
el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades 
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, o de la 
correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 

dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente 

a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la 
ejecución del contrato.  

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 
a la Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, 

que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 

público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 
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necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en 

España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de 

Jerez, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 

deberán acreditar que cumplen este requisito.  

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento 

de Jerez las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de 

las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran 

agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 

concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 

de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 

del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 

de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 

pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional.  
 

De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 

licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 
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siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  
 

La clasificación exigida para esta contratación será la correspondiente al 

Grupo G, subgrupo 6, categoría d).  
 

En caso de cesión del contrato, la clasificación exigida al cedente le será, 
asimismo, exigida al cesionario. 

 
 

BASE 7ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados, 
denominados 1,2 y 3 y en cada uno de ellos se hará constar el nombre del 

licitador o persona que lo represente y la razón social de la empresa: 
 

1. Sobre Número 1. Denominado de documentación administrativa, 
expresará la inscripción de “Construcción del Itinerario Ciclista 5-6 

Universidad-Este-Chapín” y contendrá la siguiente documentación: 

 
a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: La 

capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se acreditará mediante fotocopia compulsada de la escritura de 

constitución o de modificación, en su caso, de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 

la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción 

en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera 

 
 

 

  Contratación       7 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 
 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 

de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 
  

En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará 
fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del 

licitador. 
 

b) Documentos acreditativos de la representación: Los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 

poder de representación, bastanteado por la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Jerez. Si el licitador fuera persona jurídica, el 

poder general deberá figurar inscrito en su caso, en el Registro 

Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no 
será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 

Mercantil. 
 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 
representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o 

administrativamente, de su D.N.I, o en su caso del documento que 
haga sus veces. 
 

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal 

de Empresas:    En caso de concurrir a la licitación varias 
empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas 

deberá acreditar su capacidad de obrar, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban las proposiciones, 

así como la participación de cada una de ellas. En estos casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 

aportarán además, un documento que podrá ser privado, en el que, 
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 

constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante 

de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a 
quien designan representante de la UTE ante la Administración para 

todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que 
a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 

 

d) Documentos acreditativos de la clasificación: Cuando sea 

exigible la clasificación del contratista se incluirá el certificado 
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expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado o de la Comunidad Autónoma que acredite que la empresa 
licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego. 

 
 Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la 

clasificación, deberán aportar el documento acreditativo de haber 
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 

que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. La falta o 

insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 

integración de la solvencia con medios externos.  
  

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la 

clasificación mediante los certificados de clasificación o documentos 

similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 

Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad 

con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 
Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la 

inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así 
como la clasificación obtenida. 

 
 

e) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 
contratar: Que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 

la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes 

de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya 
a efectuar ésta. (Base 28- Modelo de Declaración Responsable). 

 
  La Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 
del RGLCAP, se acreditará mediante: 

  
1. Presentación del alta y del último recibo del Impuesto sobre           

Actividades Económicas. 
 

          2. Certificación por el órgano competente de que se ha presentado la 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 

de Sociedades, según corresponda, así como las declaraciones por 
pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que procedan.  
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3. Certificación por el órgano competente de que se han presentado, si 

se estuviera obligado, las declaraciones periódicas por el I.V.A., así 
como la declaración resumen anual. 

 
4. Certificación por el órgano competente de que no existen con el 

Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo (en caso 
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 

apremio), deudas no atendidas en período voluntario. 
 

5. Acreditación de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 

con el Ayuntamiento de Jerez, sus organismos autónomos y empresas 
municipales, mediante Certificación emitida por el Recaudador 

Ejecutivo de la Corporación. 
 

 
  La Declaración responsable de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del RGLCAP, se acreditará 

mediante certificación por el órgano competente de: 
 

 1. Estar inscrito en el sistema de la Seguridad Social y, si se tratase 
de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que 

corresponda por razón de la actividad. 
 

 2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores 

que presten servicios a la misma. 
 

3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a 
las cuotas de Seguridad Social y de los conceptos de recaudación 

conjunta con las mismas, si procediese, así como de las asimiladas a 
aquéllas a efectos recaudatorios correspondientes a los doce meses 

anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 
 

4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 
Seguridad Social. 

 

 

a) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la 

clasificación: La solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional del empresario deberá acreditarse en función del 

objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o 
varios de los medios siguientes: 

 
-Solvencia financiera:  
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a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales. 
 

b. Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados 

a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados. 

 
c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a 

los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades de la empresa. 

Indicando el importe de la facturación que las empresas han 
gestionado durante los tres últimos años. 

 
-Solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica y 

profesional se acreditará por los siguientes medios:  
 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 

las obras más importantes; estos certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 

profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 

contratación por la autoridad competente. 
 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, 
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga 

para la ejecución de las obras, especialmente los responsables 
del control de calidad, acompañada de los documentos 

acreditativos correspondientes.  
 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 

responsables de las obras.  

 
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 

medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.  
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e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 

años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.  

 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 

 
b) Documentación adicional exigida a todas las empresas 

extranjera: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 
 

c) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones del 

presente procedimiento. 
 

d) Empresas que tengan en su plantilla personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social: Los licitadores 
que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 

en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán presentar los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 

proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está 

dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso 

formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de 
la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, podrán 

presentar documentación acreditativa de tener la marca de 
excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 

oportunidades, de acuerdo con las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan. 
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2. Sobre Número 2. Denominado Oferta Económica se ajustará al 

modelo contenido en la Base 27 y deberá tener la siguiente inscripción 
“Construcción del Itinerario Ciclista 5-6 Universidad-Este-Chapín”. 

Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de 
ejecución del contrato, debiendo figurar como partida independiente el 

importe sobre el Valor Añadido.  
Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no 

podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo 
ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 

automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 
 

3. Sobre Número 3. Denominado  "Mejoras" Se incluirán aquellos 
documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que 

dependan de un juicio de valor. En particular los siguientes: 
 

- Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales. 
                     

 
 

BASE 8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán 
ser entregados en la Unidad  de Contratación del Ayuntamiento de Jerez, 

Plaza del Arenal Edificio Los Arcos -Local Bajo-, en horas de 9:00 a 13:00, 

dentro del plazo de TRECE (13) días naturales siguientes al de la 
publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviadas por 

correo dentro de dicho plazo, de conformidad con el artículo 143.2 de la 
LCSP. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, sábado o 

festivo, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, 
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

LCSP.  

Al presentador de los sobres se le dará, como acreditación, recibo en el 

que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del 
contrato y el día y hora de la presentación. 

 
Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se 

efectuará a través del portal de la Web del Ayuntamiento de Jerez 
(www.jerez.es/perfildecontratante). 

 
Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se 

envíen por correo, el interesado deberá justificar con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
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anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 

Fax (956 149 722), o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 

naturales desde la indicada fecha, sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la 

aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 

para contratar con la Administración. 
 

 

BASE 9ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICION 
 

Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la 
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en 

los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos 
negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1 de la LCSP, los 

órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos 
por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la 

valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea 
necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será 

potestativa para el órgano de contratación. La Mesa estará constituida por 
un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un 

Secretario.  
 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, en su apartado 10, la Mesa de contratación estará 

presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, 
y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 

titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 

jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 

laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 
que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un 

funcionario de la Corporación.  
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BASE 10ª.- APERTURA DE PLICAS  

 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 

Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en el Sobre A.  

 
Conforme al artículo 81 del RGLCAP, si la Mesa de Contratación observara 

defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente a los interesados, asimismo, estas circunstancias 

deberán hacerse públicas a través del tablón de anuncios del órgano de 

contratación, concediendo un plazo no superior a 3 días hábiles para que los 
licitadores los subsanen o corrijan ante la propia Mesa de Contratación. Si la 

documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se rechazará la proposición. De todos estos extremos se dejará 

constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse. 
 

La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de plicas a  
las 12 horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo de 

presentación de ofertas. En caso de recibirse alguna proposición por correo, 
el acto de apertura tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez 

transcurridos diez días naturales desde la fecha de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. Sin embargo, si el último día de ambos 

plazos fuera sábado o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día 
hábil siguiente. 

 

En dicho acto, la Mesa de Contratación dará cuenta del resultado de la 
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en 

los Sobres A, indicando aquellos que hayan sido excluidos y las causas de su 
exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones que se 

recogerán en el Acta de la sesión.  
 

Vista la documentación administrativa, la Mesa de Contratación abrirá los 
sobres 2 y 3, y si lo estima pertinente, remitirá a los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento de Jerez, la documentación de los citados sobres, a fín de que 
por éstos se realice el estudio de las proposiciones presentadas por los 

licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación de 
las mismas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el 

presente Pliego. Dicho informe, junto con la documentación, se elevará a la 
Mesa de Contratación, que propondrá al órgano de contratación el 

adjudicatario provisional. 
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BASE 11ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 134  apartados 2 y 3 de la LCSP, los criterios 

objetivos que servirán de base para la adjudicación del presente 
procedimiento abierto, serán los siguientes: 

 
 Menor precio ofertado (Puntos máximos: 60). Al menor precio 

ofertado se le asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas 
se les asignará el máximo de puntos con una reducción equivalente a 

la proporción en la que superen al menor precio ofertado. 

 
 Menor plazo de ejecución (Puntos máximos: 15). Al menor plazo 

ofertado se le asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas 
se les asignará el máximo de puntos con una reducción equivalente a 

la proporción en la que superen al menor plazo ofertado. 
 

 Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales (Puntos máximos: 
25). En caso que algunos de los oferentes aporten alguna mejora 

estilística o funcional al proyecto en licitación, ésta se valorará, previo 
informe técnico motivado, sobre una escala de 0 a 25. En caso que no 

se aporte mejora alguna la puntuación de este criterio será 0. 
 

 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como 

las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de 
base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre 

que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las 
empresas que reúnan los requisitos de la disposición adicional sexta de la 

LCSP. 
 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de 
las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo 

anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor 
puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 

ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, 
por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 

 

  La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de 
Contratación para realizar su propuesta al órgano competente, surgirá de la 

suma de las puntuaciones de los tres criterios anteriormente citados. 
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BASE 12ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. ADJUDICACIÓN 

PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 295 de la 
LCSP, elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta 

de adjudicación al órgano de contratación. 
 

De conformidad con el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación 
clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, 

atendiendo a los criterios a que hace referencia la Base anterior, a cuyo 

efecto, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y 
adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la 

que resulte más ventajosa en el plazo máximo de un mes a contar desde la 
apertura de las proposiciones, según lo establecido en el artículo 145 de la 

LCSP. 
 

De no dictarse el acuerdo de adjudicación provisional dentro del plazo, los 
empresarios admitidos a la licitación tendrán derecho a retirar su 

proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía que hubieren 
constituido, en su caso, según lo dispuesto en el artículo 145.4 de la LCSP.        

 
                                    

La adjudicación, en todo caso, habrá de efectuarse con arreglo a los criterios 
de valoración contenidos en la Base anterior del presente Pliego, y deberá 

acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta o 
que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en 

cuyo caso, la convocatoria quedará sin efecto. 
 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la 
adjudicación provisional, renunciar a la ejecución del contrato por razones 

de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 

infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
No obstante, la adjudicación provisional al licitador que presente la oferta 

económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano de contratación estime 

fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, 

considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 

136.3 de la LCSP.  
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De conformidad con los artículos 42 y 135.3 de la LCSP, la adjudicación 
provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse 
en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 

contratación. 
 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse 
antes de que transcurran diez (10) días hábiles contados desde el 

siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el 

perfil de contratante del órgano de contratación.  
 

Tal y como expone el artículo 135.4 de la LCSP, durante este plazo, el 
adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su 

aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 53.2 de la LCSP, que le reclame el órgano de 
contratación, así como constituir la garantía definitiva. 

 
 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante 
resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en 

que expire el plazo establecido en el artículo 96.2 b) de la LCSP, que 

establece que dicha elevación a definitiva no podrá producirse antes de 
que transcurran diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en 

que se publique la adjudicación provisional  en un diario oficial o en el 
perfil de contratante del órgano de contratación.  
 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, 

la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato. 

 
Igualmente, tanto el seguro de responsabilidad civil frente a terceros 

como el  seguro de todo riesgo en la construcción, deberán aportarse 
antes de la formalización del contrato. 

 
De conformidad con el artículo 135.5 de la LCSP, cuando no proceda la 

adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias 

para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración 
podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores 

siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
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ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya 

prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de 
cinco días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo 

del artículo 135.4 de la LCSP.  
 

El artículo 135.5 in fine, establece que este mismo procedimiento podrá 
seguirse en el caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, 

cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que 
haya sido declarado resuelto. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo  87 de la LCSP, el adjudicatario 
provisional del contrato deberá acreditar en el plazo señalado en el 

artículo 96.2 b) de la LCSP, la constitución de la garantía. De no cumplir 
este requisito por causas a él imputables, la Administración declarará 

decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 135.5. 

 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los 

licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello, no obstante, esta 
indemnización no superará el límite de los principios generales que rigen la 

responsabilidad de la Administración. 
 

 
BASE 13ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS. 

 

Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del 
contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.2. in fine de la LCSP, 

en concordancia con el artículo 135.3 del citado cuerpo legal, el 
adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de diez (10) días 

hábiles una fianza definitiva del 5 % del importe de adjudicación, I.V.A 
excluido.  

 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 
siguientes del RGLCAP. 

 
De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 

efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución.  
 

Según dispone el artículo 87.3 de la LCSSP, cuando, como consecuencia 
de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
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mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de diez días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación.  
 

De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, 
de Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas 

andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 
contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en 

Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de las garantías que 

hubieren de constituir. 
 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en 
el Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad 

de la licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de 
difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo. 

 
Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o 

pruebas que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras 
decida la Dirección Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del tipo 

de licitación establecido en el presente Pliego. 
 

El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 
ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como 

consecuencia de las obras y, en general, de todos los gastos que se deriven 

del contrato y de su formalización. 
 

 
BASE 14ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 
El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 

adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a 

escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de 

la LCSP. 
 

De conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, cuando por causas 

imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 

así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se 
hubiese constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) 
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de la LCSP, en cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano 

autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el 
contratista. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 

Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que 
la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar 

la resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo 206 de la 
LCSP. 

 
 

BASE 15ª.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 
La ejecución del contrato de obras comienza con el acto de comprobación 

del replanteo, que, al igual que el realizado con posterioridad a la 
aprobación del proyecto, tiene por objeto comprobar la viabilidad del mismo 

sobre el terreno. 
 

La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e 
indispensable a la iniciación de las obras, y su no realización impide 

comenzar los trabajos, y en consecuencia, el cómputo del plazo de 
ejecución. 

 
La comprobación del replanteo se efectuará en el plazo que se consigne en 

el contrato, que no podrá ser superior a quince días naturales desde la fecha 
su formalización. 

 

No obstante, de conformidad con el artículo 220.a) de la LCSP, si el 
Ayuntamiento de Jerez se demorara en la comprobación del replanteo, el 

contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 222.2 de la LCSP, tendrá derecho al abono de una 

indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta de 
comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139 del 
RGCAP y del artículo 212 de la LCSP. 

 
 

BASE 16ª.- PROGRAMA DE TRABAJO 
 

De conformidad con el artículo 144 del RGLCAP, siempre que la total 

ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista 
estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 

treinta días, contados desde la formalización del contrato.  
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En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo 

de ejecución, se indicará por meses la cuantía prevista para las 
certificaciones y el ritmo de consumo de materiales, especificando también 

en dicho programa las fechas de cumplimiento de los plazos parciales que la 
dirección de obras establezca en dicho momento, no pudiendo el contratista 

redactar el citado programa sin haber solicitado y obtenido de la dirección 
de obra la definición de los referidos plazos parciales. 

 
Siguiendo lo dispuesto en el artículo 144.2 del RGLCAP, dicho programa 

será aprobado por el órgano de contratación dentro de los quince días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 

que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 

De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo 
deberá incluir los siguientes datos:   

 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran 

el proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 

instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus 
rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 
ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la 
base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e 

instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 

La Dirección facultativa de la obra podrá suspender la emisión de las 
certificaciones de obra, hasta que el contratista haya presentado en debida 

forma el programa de trabajo, cuando éste sea obligatorio, no teniendo 
derecho el contratista a intereses de demora, en su caso, por el pago de 

estas certificaciones con retraso. 
 

Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos 
de los plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que 
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sustituirá al anterior, el cual deberá ser aprobado por el órgano de 

contratación, de conformidad con el artículo 96.3 del RGLCAP. 
 

 
BASE 17ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con 

el artículo 196.2 de la LCSP. 

 
 Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el contrato y al Proyecto que sirve de base al 
mismo, así como a las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de 

las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando fueran de 
carácter verbal.  

 
 El contratista está obligado a cumplir todos los compromisos 

asumidos en su oferta, constituyendo obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en el artículo 206 g) de la LCSP. 

 
 

 Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de 
proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez. 

 
 Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el 

Ayuntamiento de Jerez durante su ejecución a través de su personal 
técnico. 

 
 El contratista estará obligado a la ejecución de la obra, a su 

conservación hasta la recepción, y se hará responsable de las faltas 
que en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del 

contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso frente a terceros. A 
tal efecto, el contratista estará obligado a concertar a su costa antes 

del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, un seguro a todo 
riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a 

terceros, por el importe del precio de adjudicación, debiendo figurar 
como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez. 

 

 Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado 
medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la 

representación del contratista ante el Ayuntamiento de Jerez y estará 
facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre del 
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contratista. Será de su responsabilidad la seguridad y salud de los 

trabajadores contratados en la obra ante los organismos competentes 
y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a esta obra, estando 

obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral. 
 

 El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo de 
diez (10) días a partir de la firma del contrato y antes del comienzo de 

las obras, el nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.   
 

 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis 

que ordene realizar el Técnico-Director de las obras para la 
comprobación de la calidad y cantidad de los trabajos realizados y 

materiales empleados. 
 

 Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con 
motivo de la realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir 

las instrucciones que a tal efecto la Dirección Facultativa le indique, 
debiéndose realizar dichos vertidos de escombros en los vertederos 

acondicionados para tal fin. 
 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y demás leyes especiales.  
 

 Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el 

Proyecto Técnico se requerirá, previamente, su puesta en 
conocimiento por escrito a la Administración. 

 
 El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles 

anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y 

los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 
 El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el 

adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista de 
conformidad con el artículo 199 de la LCSP, y éste no tendrá derecho 

a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP. 

 
 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 

anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato y las 
tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación 
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del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otra 

que resulte de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma 
y cuantía que señalen. 

 
 

BASE 18ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

1. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 

Ayuntamiento de Jerez designará un coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte 

procedente conforme a la norma citada.  
 

2.  Tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, en aplicación del 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, el 
contratista y, en su caso, los subcontratistas o trabajadores 

autónomos que intervengan en la obra, elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analizarán, estudiaran, 
desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en el 

estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de 

la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, bien entendido que, si en el proceso 

de ejecución de éstas se produjeran incidencias o modificaciones, 
dicho Plan habrá de ser modificado en función de las mismas. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las 

funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 
asumidas por la dirección facultativa. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de la dirección facultativa. 

El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y 
de sus posibles modificaciones a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo, a los meros efectos de 
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conocimientos y seguimiento, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997. 
  

3.  De conformidad con los artículos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 
1627/1997, el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o 

trabajadores autónomos que intervengan en la obra, aplicarán los 
principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
deberán cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en 

el Plan de Seguridad y Salud, siendo responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan.  
 

4. En la obra existirá, permanentemente, y a fines de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias, 

dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del mencionado 
Real Decreto. 

 
 

BASE 19ª.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá 
introducir modificaciones, por razón de interés público, en los elementos 

que lo integran, y para atender a causas imprevistas. 
 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 

documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 

aprobado. 
 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 

realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 

obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello 
sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 

ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 
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BASE 20ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 

 
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato 
otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 

 
De conformidad con el artículo 200.4 de la LCSP, la Administración tendrá 

la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha de la expedición y si se demorase, deberá abonar, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo, el interés legal del dinero incrementado en 
1,5 puntos y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, a los efectos de pago, la 
Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la 
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista 

resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a 
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 

medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de la 
obra que comprende. 

 
 

BASE 21ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la 
no revisión de precios. 

 

 
BASE 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los derechos y 

obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 
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b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe 

del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 

duración del contrato. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración 

y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 

de prohibición de contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente.  
 

En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 
LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 

por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 

que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros 
no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el 

cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los 
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar 

lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.  
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  
 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos, no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 

del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del 
artículo 49. 

  
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de 

la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
 

 
BASE 23ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y 

DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 
 

El contratista, con una antelación de  cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra, la fecha prevista para la 

terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su 
recepción, de conformidad con el artículo 163.1 del RGLCAP. 

 

Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con dicha 
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con 

quince días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la 
terminación. 

 
Tal y como dispone el artículo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras 

en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante técnico designado por el Ayuntamiento de Jerez las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta al efecto con la asistencia 
del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato (o un 

facultativo designado por la Administración representante de ésta) y del 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, comenzando 

entonces el plazo de garantía. 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados 
y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
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podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 
 

Conforme al artículo 205.2 de la LCSP, la recepción deberá realizarse dentro 
del mes siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo de tres 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 

Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de 

la fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el 
contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que 

la demora le irrogue, tal y como dispone el artículo 107 del RGLCAP. 
 

Tal y como establece el artículo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de 
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 
219 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 

días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 

uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 

cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por 

el contratista de las siguientes obligaciones: 
 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles 
de obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de 

la señalización definitiva del edificio. 
 

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las 
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso 

directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

 
c) Cumplimiento no defectuoso del contrato. 
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d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios 

de adjudicación. 
 

e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 
 

f) Cumplimiento de la obligación de facilitar al Servicio Andaluz de 
Empleo, tras la finalización de la obra, listado de personas de su plantilla 

que han sido destinadas a la ejecución del contrato, así como de aquellas 
con las que se formalizaron nuevas contrataciones con cargo al proyecto. 

 

El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año, transcurrido el cual, 
sin objeciones por parte del Director de las obras, quedará extinguida la 

responsabilidad del contratista. 
 

De conformidad con el artículo 90 de la LCSP, la garantía  no será 
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que 
se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la 

liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se 

cancelará el aval o seguro de caución. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de 
devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 

la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por causa 

imputable a la Administración. 
 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 

que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
  

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante 

el término de quince años a contar desde la recepción, de conformidad con 
el 219 de la LCSP. 
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

 
BASE 24ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
De conformidad con el artículo 206 de la LCSP, son causas de resolución del 

contrato:  

a)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 202.3. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La no formalización del contrato en plazo. 

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y 

el incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del 
artículo 96. 

f) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 
al establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se 

hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

h) Las establecidas expresamente en el contrato. 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 

esta Ley. 
 

De conformidad con el artículo 220 de la LCSP, son causas de resolución 
del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo anterior, las 

siguientes: 
 

a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212. 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis 

meses por parte de la Administración. 

c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a 
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ocho meses acordada por la Administración. 

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto 
elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al 

menos en un 20 por ciento. 

e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que 

impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, 
en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio 

primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 

En virtud del artículo 222 de la LCSP, los efectos de la resolución del 
contrato son los siguientes: 

 

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la 

citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de 
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.  

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 212, 
dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho 

a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la 
adjudicación.  

3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de 
la Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá 

derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por 

ciento del precio de adjudicación.  

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo 

superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del 
precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, 

entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la 
diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones 

y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran 
ejecutado.  

5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por 
la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de 

seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de 
contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de 

las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
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contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. 

El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince 
días.  

 
 

BASE 25ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
JURISDICCIÓN 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 

contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público 

los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 

este Pliego, en la LCSP, y por el RGLCAP. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, 

resolución y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o 

por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

 
 

BASE 26ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la LCSP, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la Orden de 12 de 
septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía y en la Resolución de 11 de diciembre de 2008 de la Dirección 

General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así 

como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de 
licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 

contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas 
se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  

 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 

los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato.  
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Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto 
aprobado por la Administración, la Dirección Facultativa determinará el 

documento que en cada caso deba prevalecer. 
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, 

pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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BASE 27ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
 

AL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
 

D………………………………………………………………………………………………………………………. 
vecino de……………………………………………………………………………………………………………                                                                             

provincia de………………………………………………………………………………………………………. 
con domicilio en…………………………………………………………………………………………………                                                              

 ………………………………………………………………………………………………………………………….                                                

(en caso de actuar en representación: como apoderado 
de………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                   

con domicilio en…………………………………………………………………………………………………                                                                                 
calle……………………………………………………………………………………………………….……….), 

enterado de las condiciones y requisitos exigidos para concurrir a la 
contratación mediante procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación de las obras de………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………..………..……. 
se encuentra en situación de acudir como oferente al mismo. 

 
A estos efectos hace constar que conoce el proyecto completo y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, 
acepta incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se 

compromete en nombre……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las 
mencionadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio de euros (en letra)……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 
Añadido). El importe del IVA asciende a la cantidad de euros (en 

letras)………………………………………………………………………………………………………………. 
Aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de euros (en 

letra)…………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………. y un plazo de ejecución 

de………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                         

 

 
 

(Fecha y firma del proponente) 
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BASE 28ª.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
Don/Doña.........................................................................................

..................................................................................................... 

En nombre y representación de la empresa ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

con domicilio a efectos de notificación en............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 
 

1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar 
y no esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en 

los artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 
adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  

circunstancia. 
     

2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el 
cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la 

Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

 
 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente 
declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 

 
En    , a   de    de 2009 

 
 

 
 

Fdo.: 
 

 
 

 

 
 


