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BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

De conformidad con el artículo 6, 74, 105 y 108 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) constituye el objeto 

del contrato la redacción del Proyecto y la ejecución de las obras 

contenidas en el anteproyecto "Urbanización de Parque en el Cerro de 

Santo Tomás". Dicho objeto corresponde al código 4299 de la nomenclatura 

de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades 2009 (CNAE-2009), 

así como al código 4520000 de la nomenclatura Vocabulario Común de 

Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 

El contrato se califica como contrato de obras, de carácter administrativo, de 

conformidad con los artículos 6 y 19 de la LCSP. Se adjudicará por el 

procedimiento abierto, previsto y regulado por los artículos 134, 135 y 141 a 145 

LCSP y por los artículos correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos (en 

adelante RGLCAP). 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la LCSP y en el artículo 67 del 

RGLCAP, La necesidad de acometer las obras de referencia se justifica a tenor 

del Anteproyecto redactado por la Delegación de Urbanismo en mayo de 2009. 

 

El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo 

integran, formará parte del contrato de obra que en su día se otorgue. 

BASE 2ª.- ORGANO DE CONTRATACIÓN 

 

En virtud de la delegación de atribuciones competenciales efectuada por 

Resolución de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Jerez, de fecha 21 de 

mayo de 2008, es la Junta de Gobierno Local, el órgano competente para la 

contratación y adjudicación del contrato referido. 
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El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 

en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas 

que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 

su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 

aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio 

del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

BASE 3ª.-TIPO DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto del contrato asciende a “UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS” 

(1.293.103,44 €). 

A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 

contratista deba realizar para la normal ejecución del contrato, las tasas por 

prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera 

otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase 

de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y estatales a excepción 

del I.V.A, que deberán ofertar en cantidad aparte. 

De conformidad con el artículo 136.2 de la LCSP, se considerarán ofertas con 

valores anormales o desproporcionados las propuestas económicas 

presentadas, cuando su importe sea inferior en más de diez puntos 

porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas. 

 

BASE 4ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 

Según informe de Intervención de fecha 14 de mayo de 2009, el gasto 

originado por la presente contratación se encuentra previsto en la partida 

01.121R.601.02 Plan Urban, del Presupuesto del  Ayuntamiento de Jerez, 

existiendo consignación presupuestaria suficiente para atender el mismo, 

habiéndose retenido el crédito correspondiente por dicho importe y 

cumplimentado el preceptivo trámite de fiscalización previa. 
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Esta contratación está subvencionada por la Dirección general de Fondos 

Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y el Excmo. Ayuntamiento 

de Jerez para la ejecución del Proyecto de Regeneración Socioeconómica de 

la Zona Sur de Jerez en el Marco de la Iniciativa Comunitaria URBANA”. 

 

BASE 5ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) meses, contado a partir del 

día de la firma del documento contractual. 

Según lo dispuesto en el artículo 212 LCSP, la comprobación del replanteo se 

efectuará en el plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 

un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 

justificados, extendiéndose acta del resultado firmada por las partes interesadas. 

La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del plazo 

de ejecución de las obras, resolviendo el órgano de contratación su 

procedencia, previa valoración de las causas expuestas. 

De conformidad con el artículo 197.2 LCSP, si se produce o resulta previsible 

un retraso en la ejecución del contrato por motivos no imputables al contratista, 

y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le 

había señalado, el Ayuntamiento de Jerez debe conceder un plazo, al menos 

igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al 

cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar 

indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en la Ley. 

No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación y el 

pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el Ayuntamiento 

de Jerez pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo 

del retraso imputable al contratista. 
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BASE 6ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  

 

De conformidad con el artículo 91 de la LCSP, la garantía provisional para 

concurrir a la licitación será de «TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS» (38.793,10 €), equivalente 

al 3% del tipo de licitación y deberá ser constituida en la Tesorería del 

Ayuntamiento de Jerez, sita en Calle Pozuelo número 5-1ª planta, en metálico o 

en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 84 de la LCSP.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 de la LCSP, la garantía 

provisional se extinguirá automáticamente, y será devuelta a los interesados 

inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato, siguiendo los 

trámites oportunos que para ello establece el Ayuntamiento de Jerez. 

En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 

constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación,  

Según lo dispuesto en el artículo 91.5 de la LCSP, el adjudicatario podrá aplicar 

el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 

constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 

simultáneamente a la constitución de la definitiva.  

De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de 

Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas 

que participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente 

con las Administraciones Públicas radicadas en Andalucía sólo tendrán que 

aportar el 25 por 100 de las garantías que hubieren de constituir. 

BASE 7ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no 

estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
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económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija 

la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.  

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato.  

A) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En el 

supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, 

se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a 

efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la 

persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene 

efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades 

necesarios para la ejecución del contrato.  

B) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe 

de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 

acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 

entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas 

empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 

inscritas en el Registro Mercantil.  

C) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de 

Jerez, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que 

estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación 

de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 

establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 

servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
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D) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento de 

Jerez las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 

efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 

favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 

quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante 

o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 

concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres 

y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 

así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La 

duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con 

la del contrato hasta su extinción.  

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 

unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un 

Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales 

de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los 

dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 

licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras.  

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  

La clasificación exigida para esta contratación será la correspondiente al 

Grupo G, subgrupos 6, categoría e).  
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No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 

solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 

que se establecen en el artículo 63 y ss. de la LCSP. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 

documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 

Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción 

de aptitud en los términos reseñados en el artículo 73.1 de la LCSP. 

Conforme al artículo 54.1.2º párrafo LCSP, en caso de que una parte de la 

prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 

profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, 

en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 

subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan 

de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe 

de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del 

precio del contrato.  

En caso de cesión del contrato, la clasificación exigida al cedente le será, 

asimismo, exigida al cesionario. 

 

BASE 8ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 

Como establece el artículo 80 del RGLCAP, la documentación para la licitación 

se presentará en tres sobres cerrados, denominados A, B y C, y en cada uno 

de ellos se hará constar el nombre del licitador o persona que lo represente y la 

razón social de la empresa: 

 

 1. Sobre A, denominado de documentación administrativa, expresará 

la inscripción de “Documentos generales para la licitación de redacción del 

Proyecto y ejecución de las obras contenidas en el anteproyecto 

"Urbanización de Parque en el Cerro de Santo Tomás" y contendrá la 

siguiente documentación: 

 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 

se acreditará mediante fotocopia compulsada de la escritura de 

constitución o de modificación, en su caso, de la Sociedad, debidamente 
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inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 

conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere, la 

acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 

o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 

constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 

caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los 

Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el 

anexo I RGLCAP.  

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 

Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 

organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados 

en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

 

En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará 

fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del licitador, 

y en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o 

sus fotocopias debidamente autenticadas. 

 

En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 

unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su capacidad de obrar, 

indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban 

las proposiciones, así como la participación de cada una de ellas, 

designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha 

de ostentar la representación de la unión ante el Ayuntamiento de Jerez. 

 

b) Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del 

RGLCAP, que se acreditará mediante: 
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        b.1. Presentación del alta y del último recibo del Impuesto sobre           

Actividades Económicas. 

 

                    b.2. Certificación por el órgano competente de que se ha presentado la 

declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de 

Sociedades, según corresponda, así como las declaraciones por pagos 

fraccionados, a cuenta y retenciones que procedan.  

 

       b.3. Certificación por el órgano competente de que se han presentado, si se 

estuviera obligado, las declaraciones periódicas por el I.V.A., así como la 

declaración resumen anual. 

 

       b.4. Certificación por el órgano competente de que no existen con el Estado 

deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo (en caso de contribuyentes 

contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio), deudas no 

atendidas en período voluntario. 

 

       b.5. Acreditación de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria con el 

Ayuntamiento de Jerez, sus organismos autónomos y empresas municipales, 

mediante Certificación emitida por el Recaudador Ejecutivo de la Corporación. 

 

Dicha documentación podrá sustituirse, potestativamente, por                                                                 

declaración en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias.(Anexo II.- Modelo de 

Declaración Responsable), debiendo estas circunstancias ser acreditadas antes 

de la adjudicación por los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo 

efecto se les concederá un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación 

de la adjudicación.   
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c) Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones con la Seguridad Social, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 14 del RGLCAP, acreditada mediante 

certificación por el órgano competente de: 

 

 c.1. Estar inscrito en el sistema de la Seguridad Social y, si se tratase de 

un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por 

razón de la actividad. 

 

         c.2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores 

que presten servicios a la misma. 

 

c.3.  Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a 

las cuotas de Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta con 

las mismas, si procediese, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos 

recaudatorios correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de 

solicitud de la certificación. 

 

c.4  Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 

Seguridad Social. 

 

Dicha documentación podrá sustituirse, potestativamente por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

declaración en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. (Anexo 

2º.- Modelo de Declaración Responsable), debiendo estas circunstancias ser 

acreditadas antes de la adjudicación por los que vayan a resultar adjudicatarios 

del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de 5 días hábiles 

desde la notificación de la adjudicación.   

 

d) Declaración en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad no 

hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o 

incompatibilidad para contratar contenidas en el artículo 49 de la LCSP 

(Base 29.- Modelo de Declaración Responsable). 
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e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional.  

 

f) Certificación de la clasificación necesaria para la celebración del 

contrato, expedida por la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

 

g) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres: El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de 

tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radicados en 

Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con 

discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 

100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real 

Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 

alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 

los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por 

la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de 

diciembre). Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 

podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de 

excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 

oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente 

se establezcan. 

 

2. Sobre B, denominado de documentación técnica, expresará la 

inscripción de “Documentación técnica para la licitación de redacción del 

Proyecto y ejecución de las obras contenidas en el anteproyecto 

"Urbanización de Parque en el Cerro de Santo Tomás" y contendrá la 

siguiente documentación: 

1. Aquella que justifique las mejoras de las condiciones estilísticas y 

funcionales que se propongan por el contratista. 
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2. Aquella que especifique los medios materiales y humanos que se 

destinarán a la obra, que comprenderá una relación exhaustiva de 

maquinaria, relación de operarios y de técnicos (en este caso, con 

un breve curriculum vitae), así como cualesquiera otros documentos 

que justifiquen los equipos, maquinarias y medios que la empresa 

se comprometa a poner a disposición de la obra.    

 

 3. Sobre C, denominado proposición económica, se ajustará al modelo 

contenido en la Base final y deberá tener la siguiente inscripción “Proposición 

económica para la licitación de redacción del Proyecto y ejecución de las 

obras contenidas en el anteproyecto "Urbanización de Parque en el Cerro 

de Santo Tomás" 

Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no podrá 

suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 

individualmente. La contravención de este principio dará lugar automáticamente 

a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 

BASE 9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el Departamento de 

Contratación del Ayuntamiento (C/ Pozuelo 3-5, 2ª Planta) en horas de oficina 

dentro del plazo de veintiséis (26) días naturales siguientes al de la publicación 

del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviadas por correo dentro 

de dicho plazo, de conformidad con el artículo 143.2 LCSP en concordancia 

con el 96 del mismo texto legal. No obstante, si el último día del plazo fuera 

sábado o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día hábil siguiente. 

Así mismo, esta licitación se publicará en el Perfil de contratante 

(www.webjerez.es.- Gestión Municipal.- Perfil de contratante.) 

Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se 

envíen por correo, el interesado deberá justificar con el resguardo 

correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 

anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, Fax 

(956149248), o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 

requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 

señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la 
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indicada fecha, sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 

ningún caso. 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación 

incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de 

que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 

Administración. 

 

BASE 10ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICION 

Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la competencia 

para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos 

abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que 

se refiere el artículo 161.1 de la LCSP, los órganos de contratación de las 

Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que 

será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los 

procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de 

licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de 

contratación. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se 

determinen reglamentariamente, y un Secretario.  

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la LCSP, en su apartado 10,  la Mesa de Contratación estará 

presidida por la Presidenta de la Corporación, o miembro de ésta en quien 

delegue, formando parte  de ella como vocales, el Secretario General, el 

Interventor, el Técnico responsable de estas Obras y un Técnico del Área de 

Política Fiscal y Financiera, que actuará como Secretario, al objeto de dar fe 

pública de los actos que se celebren. 

 

 

 

BASE 11ª.- APERTURA DE PLICAS  

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 

procederá a la calificación de la documentación general presentada por los 

licitadores en el Sobre A.  
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Conforme al artículo 81 del RGLCAP, si la Mesa de Contratación observara 

defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará verbalmente a los interesados, asimismo, estas circunstancias 

deberán hacerse públicas a través del tablón de anuncios del órgano de 

contratación, concediendo un plazo no superior a 3 días hábiles para que los 

licitadores los subsanen o corrijan ante la propia Mesa de Contratación. Si la 

documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 

subsanables se rechazará la proposición. De todos estos extremos se dejará 

constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse. 

La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de plicas a  las 12 

horas del cuarto (4º) día hábil siguiente al de finalización del plazo de 

presentación de ofertas. En caso de recibirse alguna proposición por correo, el 

acto de apertura tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez 

transcurridos diez (10) días naturales desde la fecha de terminación del plazo de 

presentación de proposiciones. Sin embargo, si el último día de ambos plazos 

fuera sábado o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día hábil 

siguiente. 

En dicho acto, la Mesa de Contratación dará cuenta del resultado de la 

calificación de la documentación general presentada por los licitadores en los 

Sobres A, indicando aquellos que hayan sido excluidos y las causas de su 

exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán 

en el Acta de la sesión.  

A continuación, el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los Sobres B 

y C, y dará lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 

 

BASE 12ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

De conformidad con el artículo 134  apartados 2 y 3 de la LCSP, los criterios 

objetivos que servirán de base para la adjudicación del presente procedimiento 

abierto, serán los siguientes: 

 

 Menor precio ofertado (Puntos máximos: 40). Al menor precio ofertado se 

le asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas se les asignará el 

máximo de puntos con una reducción equivalente a la proporción en la que 

superen al menor precio ofertado. 
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 Menor plazo de ejecución (Puntos máximos: 20). Al menor plazo ofertado 

se le asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas se les asignará 

el máximo de puntos con una reducción equivalente a la proporción en la 

que superen al menor plazo ofertado. 

 

 Medios materiales y humanos que el oferente destinará a la ejecución de 

la obra objeto de la licitación (Puntos máximos: 15). Previo informe técnico 

motivado, se asignará un número determinado de puntos sobre una escala 

de 0 a 15.  

 

 Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales (Puntos máximos: 15). 

En caso que algunos de los oferentes aporten alguna mejora estilística o 

funcional al proyecto en licitación, ésta se valorará, previo informe técnico 

motivado, sobre una escala de 0 a 15. En caso que no se aporte mejora 

alguna la puntuación de este criterio será 0. 

 

Se valorará en particular, la utilización en la obra de tecnologías que hayan 

sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que 

supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya 

justificación pueda ser debidamente documentada. Dicha justificación 

podrá realizarse mediante la acreditación, según las normas de UNE 

16600. 

 Programa de actuaciones medioambientales (Puntos máximos: 10): Se 

valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los 

productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificará la precisión en 

la identificación de unidades de obra que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, 

la localización de vertederos, la identificación de requisitos legales y los 

sistemas de buena gestión medioambiental propuestos. Las medidas 

medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso 

de reciclado o reutilización en mas de un 50% conforme a 
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certificación emitida por un laboratorio u organización que no forme 

parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca aquel. Estos 

materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del 

proyecto, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier 

otra norma técnica de obligado cumplimiento. 

 

- Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen  

un grado de reciclabilidad superior a un 50%, conforme a 

certificación emitida por un laboratorio u organización que no forme 

parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca aquel. Estos 

materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del 

proyecto, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier 

otra norma técnica de obligado cumplimiento. 

 

- Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes 

medidas: gestión ambiental de tierras y  materiales de obra, 

restauración paisajística, reducción en la generación de residuos, 

disminución de la contaminación por vertidos, acústica atmosférica 

o del suelo, reducción del impacto visual, cultural o sociológico, 

limitación de impacto sobre fauna y flora local, disminución del uso 

de combustibles fósiles o utilización de energías renovables. 

 

La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de 

Contratación para realizar su propuesta al órgano competente, surgirá de la 

suma de las puntuaciones de los cinco criterios anteriormente citados. 

 

BASE 13ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 295 de la 

LCSP, elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación. 

De conformidad con el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación 

clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a 

los criterios a que hace referencia la Base anterior, a cuyo efecto, podrá 
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solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará 

provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte más 

ventajosa, al obtener la mayor puntuación,  en el plazo máximo de dos meses a 

contar desde la apertura de las proposiciones, según lo establecido en el artículo 

145 de la LCSP. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para 

la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan 

presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes 

empresas: 

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la 

Base 8ª.1.h). 

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o 

ulterior grado que las agrupen. 

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas 

destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la Base 8ª.1. h ). 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las 

empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, 

resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio 

de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en 

el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le 

haya atribuido a cada criterio. 

De no dictarse el acuerdo de adjudicación provisional dentro del plazo, los 

empresarios admitidos a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición y 

a que se les devuelva o cancele la garantía que hubieren constituido, en su 

caso, según lo dispuesto en el artículo 145.4 de la LCSP.        

                                    

La Administración tendrá alternativamente la facultad de efectuar la 

adjudicación a favor de la oferta más ventajosa, o de declarar desierta la 

licitación. La adjudicación, en todo caso, habrá de efectuarse con arreglo a los 

criterios de valoración contenidos en la Base anterior del presente Pliego, y 

deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta o que 
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ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, 

la convocatoria quedará sin efecto. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación 

provisional, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 

adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento 

de adjudicación. 

No obstante, la adjudicación provisional al licitador que presente la oferta 

económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano de contratación estime 

fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia 

de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, 

considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos 

emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 136.3 de la 

LCSP. A tal fin, en el anexo VI-B podrán incluirse los parámetros objetivos en 

función de los cuales se presumirá que la proposición no puede ser cumplida 

como consecuencia de valores anormales o desproporcionados. 

De conformidad con el artículo 135.3 de la LCSP, la adjudicación provisional se 

acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá 

notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el 

perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto 

en el artículo 137 en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos 

aunque el plazo para su remisión será de cinco días hábiles.  

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse 

antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a 

aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante 

del órgano de contratación.  

Tal y como expone el artículo 135.4 de la LCSP, durante este plazo, el 

adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para 

contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 53.2 de la LCSP, que le reclame el órgano de contratación, así como 
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constituir la garantía definitiva. 

Según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 135.4 de la LCSP,  la 

adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo señalado anteriormente, 

siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada y 

constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. 

De conformidad con el artículo 135.5 de la LCSP, cuando no proceda la 

adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 

adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 

ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá 

efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes 

a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre 

que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 

conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles 

para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 135.4 de la 

LCSP.  

El artículo 135.5 in fine, establece que este mismo procedimiento podrá 

seguirse en el caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando 

se trate de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que haya sido 

declarado resuelto. 

 

BASE 14ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS 

 

Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del contratante, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 42.2. in fine de la LCSP, en concordancia 

con el artículo 135.3 del citado cuerpo legal, el adjudicatario estará obligado a 

constituir, en el plazo de diez (10) días hábiles una fianza definitiva del 5 % del 

importe de adjudicación, I.V.A excluido.  

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 

siguientes del RGLCAP. 

De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 
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efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 

adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución.  

Según dispone el artículo 87.3 de la LCSSP, cuando, como consecuencia de 

una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 

deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el 

nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha 

en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.  

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en el 

Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad de la 

licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de difusión que, en 

su caso, le corresponda hacer efectivo. 

Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o pruebas 

que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras decida la 

Dirección Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del tipo de licitación 

establecido en la Base 3ª del presente Pliego. 

El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 

ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como consecuencia 

de las obras y, en general, de todos los gastos que se deriven del contrato y de 

su formalización. 

De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de 

Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas 

que participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente 

con las Administraciones Públicas radicadas en Andalucía sólo tendrán que 

aportar el 25 por 100 de las garantías que hubieren de constituir. 

 

BASE 15ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 

adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de diez 

días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación 

definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública 
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cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 

otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, cuando por causas 

imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la 

incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido, 

siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) de la LCSP, en cuanto a 

la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente en los 

casos en que se formule oposición por el contratista. Si las causas de la no 

formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con 

independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la 

letra d) del artículo 206 de la LCSP. 

 

BASE 16ª.-  ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Dentro de los 30 días siguientes a la formalización del contrato se procederá al 

acto de comprobación del replanteo. 

La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e 

indispensable a la iniciación de las obras, y su no realización impide comenzar 

los trabajos, tratándose de un trámite que impide -en tanto no se lleve a efecto- 

el inicio de las obras y, en consecuencia, el cómputo del plazo de ejecución. 

Según lo dispuesto en el artículo 212  de la LCSP, la comprobación se efectuará 

en el plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a  un mes 

desde la fecha su formalización, salvo casos excepcionales justificados, 

extendiéndose acta del resultado firmada por las partes interesadas. En cuanto al 

cómputo de plazos y efectos del acta, se estará a lo dispuesto en la Base 5ª del 

presente Pliego. 

No obstante, de conformidad con el artículo 220.a) de la LCSP, si el 

Ayuntamiento de Jerez se demorara en la comprobación del replanteo, el 

contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 222.2 de la LCSP, tendrá derecho al abono de una 

indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta de 

comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
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de su exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139 del RGCAP y 

del artículo 212 de la LCSP. 

 

BASE 17ª.- PROGRAMA DE TRABAJO 

De conformidad con el artículo 144 del RGLCAP, siempre que la total ejecución 

de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará obligado 

a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados 

desde la formalización del contrato.  

En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo de 

ejecución, se indicará por meses la cuantía prevista para las certificaciones y el 

ritmo de consumo de materiales, especificando también en dicho programa las 

fechas de cumplimiento de los plazos parciales que la dirección de obras 

establezca en dicho momento, no pudiendo el contratista redactar el citado 

programa sin haber solicitado y obtenido de la dirección de obra la definición de 

los referidos plazos parciales. 

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 144.2 del RGLCAP, dicho programa será 

aprobado por el órgano de contratación dentro de los quince días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 

cláusulas del contrato. 

De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo deberá 

incluir los siguientes datos:   

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 

proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 

instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos 

medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución 

de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base 

de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y 

partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
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La Dirección facultativa de la obra podrá suspender la emisión de las 

certificaciones de obra, hasta que el contratista haya presentado en debida forma 

el programa de trabajo, cuando éste sea obligatorio, no teniendo derecho el 

contratista a intereses de demora, en su caso, por el pago de estas certificaciones 

con retraso. 

Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos de los 

plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que sustituirá al 

anterior, el cual deberá ser aprobado por el órgano de contratación, de 

conformidad con el artículo 96.3 del RGLCAP. 

 

BASE 18ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 

señalados para su ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con el 

artículo 196.2 de la LCSP. 

 

 El resultado de la redacción del proyecto en su totalidad o en cualquiera 

de sus fases, será propiedad del Ayuntamiento de Jerez, quedando los 

derechos de explotación del Proyecto en propiedad exclusiva del 

Ayuntamiento de Jerez. 

 

 El contratista tendrá la obligación de proporcionar a la Administración 

todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante 

la redacción del Proyecto. 

 

 La ejecución del contrato se realizará por el contratista con estricta 

sujeción a las cláusulas de éste y al Anteproyecto que sirve de base al 

mismo, así como a las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de 

las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando fueran de 

carácter verbal.  

 

 Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de 

proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez. 
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 Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el 

Ayuntamiento de Jerez durante su ejecución a través de su personal 

técnico. 

 

 El contratista estará obligado a la ejecución de la obra, a su 

conservación hasta la recepción, y se hará responsable de las faltas que 

en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del contrato, 

respondiendo civil y fiscalmente, incluso frente a terceros. A tal efecto, el 

contratista estará obligado a concertar a su costa antes del inicio de la 

obra y hasta la recepción definitiva, un seguro a todo riesgo por la 

construcción, incluyendo responsabilidad frente a terceros, por el 

importe del precio de adjudicación, debiendo figurar como beneficiaria, 

en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez. 

 

 Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado 

medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la 

representación del contratista ante el Ayuntamiento de Jerez y estará 

facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre del contratista. 

Será de su responsabilidad la seguridad y salud de los trabajadores 

contratados en la obra ante los organismos competentes y deberá el 

contratista dedicarlo exclusivamente a esta obra, estando obligado a 

permanecer en ella durante la jornada laboral. 

 

El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo de diez 

(10) días a partir de la firma del contrato y antes del comienzo de las 

obras, el nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.   

 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis que 

ordene realizar el Técnico-Director de las obras para la comprobación de 

la calidad y cantidad de los trabajos realizados y materiales empleados. 

 

 Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con motivo 

de la realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir las 

instrucciones que a tal efecto la Dirección Facultativa le indique, 

debiéndose realizar dichos vertidos de escombros en los vertederos 

acondicionados para tal fin. 

 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 



 

Ayuntamiento de Jerez 
Política Fiscal y Financiera 
Contratación 

 

Pliego Administrativo, Redacción de Proyecto y ejecución de obras de Urbanización de 
Parque en el Cerro de Santo Tomás Página 29 
 

vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y demás leyes especiales.  

 

 Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 

preferencial previsto en la Base 13ª del presente Pliego, en 

concordancia con la Base 8ª.1.h)., el adjudicatario estará obligado a 

mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores 

discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación 

objeto del contrato adjudicado, o en su caso, durante el plazo de 

garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. El 

incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato 

adjudicado. 

 

 Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el 

Proyecto Técnico se requerirá, previamente, su puesta en conocimiento 

por escrito a la Administración. 

 

 El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles 

anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 

zona como en sus límites e inmediaciones. 

 

 El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el 

adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista de 

conformidad con el artículo 199 de la LCSP, y éste no tendrá derecho a 

indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 

por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 214 de la LCSP. 

 

 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 

anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato y las 

tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del 

replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otra que 

resulte de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 

cuantía que señalen. 
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BASE 19ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

1. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 

Ayuntamiento de Jerez designará un coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte 

procedente conforme a la norma citada.  

 

2. Tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción, en aplicación del estudio de 

seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, el contratista y, en 

su caso, los subcontratistas o trabajadores autónomos que intervengan en 

la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analizarán, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones 

contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 

o estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 

obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra, bien entendido que, si en el proceso de ejecución de 

éstas se produjeran incidencias o modificaciones, dicho Plan habrá de ser 

modificado en función de las mismas. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones 

que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la 

dirección facultativa. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 

de la dirección facultativa. 

El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y de 

sus posibles modificaciones a los representantes de los trabajadores en 
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el centro de trabajo, a los meros efectos de conocimientos y 

seguimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7.4 del citado Real 

Decreto 1627/1997.  

3. De conformidad con los artículos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 

1627/1997, el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o 

trabajadores autónomos que intervengan en la obra, aplicarán los 

principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 

deberán cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el 

Plan de Seguridad y Salud, siendo responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el Plan.  

 

4. En la obra existirá, permanentemente, y a fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias, dando así 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del mencionado Real 

Decreto. 

 

 

BASE 20ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a 

causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 

Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 

contrato.  

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de 

su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una 

corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación 

susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a 

satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación 

preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, 

pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de 

prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los 

artículos 155 b) y 158 b) de la LCSP. 
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 

en el artículo 140 de la LCSP.  

Según lo dispuesto en el artículo 217.1 de la LCSP, serán obligatorias para el 

contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con 

lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reducción o 

supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por 

otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no 

se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del artículo 220 de la 

LCSP. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización alguna.  

Conforme a lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP, cuando las 

modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas 

en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los 

precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa 

audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no 

aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con 

otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 

directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 

procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 

20 por ciento del precio primitivo del contrato.  

No obstante, de acuerdo al artículo 217.3 in fine, podrán introducirse 

variaciones sin necesidad de previa aprobación, cuando éstas consistan en la 

alteración de en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un 

incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente 

de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la 

Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 

hábiles. De conformidad con el artículo 158 del RGLCAP, en estos supuestos, 

la propuesta del director de la obra sobre los nuevos precios a fijar se basará 

en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 

descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 

cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar 

la adjudicación. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de 
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contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de 

precios del proyecto. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del RGLCAP, cuando sin 

introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto provoquen 

variación en el importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el 

plazo de ejecución de la obra, éste no podrá ser aumentado o disminuido en 

mayor proporción que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo se 

concretará en meses redondeándose al alza el número de días sobrantes que 

resulte.  Por otra parte, cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas 

no previstas en el proyecto, el director de las obras elevará al órgano de 

contratación las propuestas de los precios nuevos y la repercusión sobre el 

plazo de ejecución del contrato. La conformidad por parte del contratista a los 

nuevos precios y a la variación del plazo total de la obra será condición 

necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades 

nuevas. 

Según establece el artículo 217.4 de la LCSP, cuando la tramitación de un 

modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las 

obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se 

trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 

Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 

Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las 

mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la 

dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 

por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente 

para su financiación.  

 

BASE 21ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 

los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus 

modificaciones, si las hubiere. 

De conformidad con el artículo 200.4 de la LCSP, la Administración tendrá la 

obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 

de la expedición y si se demorase, deberá abonar, a partir del cumplimiento de 

dicho plazo, el interés de demora y la indemnización por los costes de cobro en 
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los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales" 

 

Según lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, a los efectos de pago, la 

Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 

mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las 

certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 

suponer en forma alguna aprobación y recepción de la obra que comprende. 

 

BASE 22ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la no 

revisión de precios. 

 

BASE 23ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los derechos y 

obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a 

un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 

terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 

cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del 

contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 

duración del contrato. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
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requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente.  

En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 

LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por 

escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando 

la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 

subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 

por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 

para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación 

de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la 

aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 

realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 

necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción 

de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 

podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el cómputo 

de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos 

concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por 

tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio. 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 

emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 

ciento del importe del subcontrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 

la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
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particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos, no alterarán 

la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 

49.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

 

BASE 24ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y 
DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 

por escrito a la dirección de la obra, la fecha prevista para la terminación o 

ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción, de 

conformidad con el artículo 163.1 del RGLCAP. 

Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con dicha 

comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con quince 

días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación. 

De conformidad con el artículo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras en 

buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante técnico 

designado por el Ayuntamiento de Jerez las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta al efecto con la asistencia del Técnico-Director de las obras, 

del responsable del contrato (o un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta) y del contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 

facultativo, comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 

en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y 

detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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Conforme al artículo 205.2 de la LCSP, la recepción deberá realizarse dentro del 

mes siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo de tres meses, 

contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de la 

fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el contratista tendrá 

derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que la demora le irrogue, tal 

y como dispone el artículo 107 del RGLCAP. 

Tal y como establece el artículo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de quince 

días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de 

la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá 

efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 

favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 

cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año, transcurrido el cual, sin 

objeciones por parte del Director de las obras, quedará extinguida la 

responsabilidad del contratista. 

De conformidad con el artículo 90 de la LCSP, la garantía  no será devuelta o 

cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 

cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de 

éste sin culpa del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido 

el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la 

garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

Según lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de devolución 

deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la 

finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración 
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deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés 

legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento 

del citado plazo hasta la fecha de la devolución de garantía, si ésta no se  

hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 

cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que 

se refiere el artículo 88 de la LCSP. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte 

del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 

quince años a contar desde la recepción, de conformidad con el 219 de la LCSP. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

BASE 25ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 206 de la LCSP, son causas de resolución del 

contrato:  

a)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción 

de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 202.3. 

b)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c)  El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d)  La no formalización del contrato en plazo. 

e)  La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el 

incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96. 

f)  La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al 

establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese fijado 

al amparo de su apartado 8. 
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g)  El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 

calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

h)  Las establecidas expresamente en el contrato. 

i)  Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta 

Ley. 

De conformidad con el artículo 220 de la LCSP, son causas de resolución del 

contrato de obras, además de las señaladas en el artículo anterior, las 

siguientes: 

a)  La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212. 

b)  La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses 

por parte de la Administración. 

c)  El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho 

meses acordada por la Administración. 

d)  Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto 

elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al 

menos en un 20 por ciento. 

e)  Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, 

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía 

superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, 

con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una 

alteración sustancial del proyecto inicial. 

En virtud del artículo 222 de la LCSP, los efectos de la resolución del contrato 

son los siguientes: 

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 

pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de 

éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su 

asistencia al acto de comprobación y medición.  

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 212, dando 
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lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una 

indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.  

3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la 

Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá derecho a 

percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por ciento del precio 

de adjudicación.  

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo 

superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio 

de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, 

entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia 

entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta 

la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.  

5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la 

propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o 

para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que 

haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su 

continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración 

efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que 

proceda en el plazo de quince días.  

 

BASE 26ª.- JURISDICCIÓN 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 

y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o por la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

BASE 27ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo dispuesto 

en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, en el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en 

la demás normativa que resultare de aplicación por razón de la materia. 
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ANEXO I.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

 

AL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 

 

D……………………………………………………………………………………………

…………………………. 

vecino 

de…………………………………………………………………………………………

…………………                                                                             provincia 

de…………………………………………………………………………………………

……………. 

con domicilio 

en…………………………………………………………………………………………                                                       

……………………………………………………………………………………………

…………………………….                                                (en caso de actuar en 

representación: como apoderado 

de…………………………………………………………………………………………

……………………………                                                                                   

con domicilio 

en…………………………………………………………………………………………

………                                                                                 

calle………………………………………………………………………………………

………………………….), enterado de las condiciones y requisitos exigidos para 

concurrir a la contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación, de redacción del Proyecto y ejecución de las obras 

contenidas en el anteproyecto "Urbanización de Parque en el Cerro de 

Santo Tomás"se encuentra en situación de acudir como oferente al mismo. 

A estos efectos hace constar que conoce el proyecto completo y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, acepta 

incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se compromete en 

nombre……………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las mencionadas 

obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el 

precio de euros (en letra)……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 

en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 

Añadido), aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de (euros en 

letra)…………………………………………………………………................................

.................................................................................................................y un plazo 

de ejecución 

de………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                        

(Fecha y firma del proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento de Jerez 
Política Fiscal y Financiera 
Contratación 

 

Pliego Administrativo, Redacción de Proyecto y ejecución de obras de Urbanización de 
Parque en el Cerro de Santo Tomás Página 43 
 

ANEXO II.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don/Doña...............................................................................................................

............................................................................... 

En nombre y representación de la empresa ........................................... 

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

con domicilio a efectos de notificación en............................................... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………y CIF............................., por medio de la presente, 

DECLARO: 

1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar y no 

esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en los 

artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 

adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  

circunstancia.    

2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el cumplimiento de 

sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la Seguridad Social y con el 

Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente declaración 

en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 

En    , a   de    de 2009  

 

 

 

Fdo.:  

 


