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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN URGENTE, DE LAS OBRAS DE “CENTRO DE BARRIO 

SAN JOSÉ OBRERO” FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO DE 

INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO-GOBIERNO DE ESPAÑA. 
 

 
BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) constituye el objeto del 
contrato la ejecución de las obras que se contienen en el Proyecto Técnico 

de "Centro de barrio San José Obrero". Dicho Proyecto reúne los requisitos 
del artículo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, habiendo 

sido aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Jerez, en sesión celebrada el día 2 de enero de 2009. 

 
Los códigos que le corresponden son los siguientes: 

 

CNAE: 45000000 
 

CPV: 4122 
 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado 
por los artículos 134, 135 y 141 a 145 LCSP, por los artículos 

correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos (en adelante 

RGLCAP),  por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que 
se crea el Fondo estatal de Inversión Local y un Fondo Especial de Estado 

para la Dinamización de la Economía y el Empleo y por la Resolución de 9 
de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 

siendo la tramitación urgente conforme al artículo 13 del citado Real 
Decreto-Ley y los artículos 96 y 128 de la LCSP. 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 93.1 de la LCSP, la 
necesidad de acometer las obras de referencia se justifica en lo dispuesto 

en el proyecto remitido por la Delegación de Urbanismo. 
 

El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo 
integran, formará parte del contrato de adjudicación de obra que en su día 

se otorgue. 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera 

 
 

  Contratación       2 

 

 
BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN 

 
El presupuesto de las obras asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS (383.130,02 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la 
cantidad de SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS (61.300,80 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total 
asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (444.430,82 €). 

 
A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones 

vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, 
provinciales y estatales. 

 

Se considerará que la oferta presentada contiene valores anormales o 
desproporcionados cuando la adjudicación deba hacerse teniendo en 

cuenta más de un criterio de adjudicación, siempre que el precio ofertado 
sea inferior en un 10% a la media total de los ofertados. 

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se 
abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2009. 

 
Dada la especificidad de la financiación del Proyecto, el precio máximo 

autorizado es el de licitación, por lo que, cualquier liquidación o modificación 
del contrato con repercusión económica será por cuenta y riesgo del 

contratista en cuanto exceda de dicho precio máximo autorizado. 
 

 
BASE 3ª.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. 

De conformidad con el artículo 5.4 del mencionado Real Decreto-Ley el 
Secretario de Estado de Cooperación Territorial dictó resolución de fecha 

27 de enero de 2009, autorizando la financiación del Proyecto objeto de la 
presente licitación con cargo al mencionado Fondo Estatal de Inversión 

Local. 
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BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución de 

las obras será de OCHO (8) meses, contado a partir del día siguiente al del 

acta de comprobación del replanteo. 
 

La comprobación del replanteo se efectuará en el plazo de quince días 
naturales como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del 

contrato.  
 

En todo caso, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 
de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de 
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los 

recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el 
real Decreto Ley 9/2008, donde se establece que la fecha límite de 

ejecución de las obras será el 31 de diciembre de 2009. 
 

Cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas 

en la ejecución del contrato hayan retrasado su ejecución, la Dirección 
General de Cooperación Local a solicitud razonada y debidamente 

motivada del Ayuntamiento, presentada con carácter previo a la 
finalización del plazo contemplado en el párrafo anterior, podrá otorgar 

una prórroga que no excederá de seis meses.  
 

 
BASE 5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  

 
De conformidad con el artículo 91 de la LCSP, la garantía provisional para 

concurrir a la licitación será de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (11.493,90 €), equivalente al 

3% del tipo de licitación y deberá ser constituida en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Jerez, sita en Calle Pozuelo núm. 5-1ª planta, en metálico 

o en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 84 de la LCSP.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 de la LCSP, la garantía 

provisional se extinguirá automáticamente, y será devuelta a los 
interesados inmediatamente después de la adjudicación definitiva del 

contrato, siguiendo los trámites oportunos que para ello establece el 
Ayuntamiento de Jerez. 
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En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a 

la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 91.5 de la LCSP, el adjudicatario podrá 

aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a 

una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.  

 
De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, 

de Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas 
andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 

contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en 
Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de las garantías que 

hubieren de constituir. 
 

 
BASE 6ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 

 
Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 

los que proceda, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial 
o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 

actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En 
el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades 
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, o de la 
correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 

dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente 
a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la 

ejecución del contrato.  

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 

a la Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 

informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España 
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en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de 
Jerez, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito.  

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento 
de Jerez las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de 
las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran 
agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 

y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 

unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 

clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional.  
 

De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 
licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 
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siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras.  

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios.  

 
La clasificación exigida para esta contratación será la correspondiente al 

Grupo C, todos los subgrupos excepto 1 y 3, categoría d).  
 

Conforme al artículo 54.1.2º párrafo LCSP, en caso de que una parte de la 
prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa 

especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso 
del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros 

empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación 
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por 

éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.  

 
En caso de cesión del contrato, la clasificación exigida al cedente le será, 

asimismo, exigida al cesionario. 
 

 
BASE 7ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados, 

denominados 1, 2 y 3, y en cada uno de ellos se hará constar el nombre 
del licitador o persona que lo represente y la razón social de la empresa: 

 
 1. Sobre Número 1. Denominado de documentación 

administrativa, expresará la inscripción de “Centro de barrio San José 
Obrero” y contendrá la siguiente documentación: 

 

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: La 
capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 

se acreditará mediante fotocopia compulsada de la escritura de 
constitución o de modificación, en su caso, de la Sociedad, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo 

fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
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la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial. 
 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

  

En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará 
fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del 

licitador. 
 

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la 
proposición no aparezca firmada por los licitadores, deberá incluirse 

el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la 
proposición junto con una copia autentica del Documento Nacional 

de Identidad del o de los apoderados. 
 

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal 
de Empresas:    En caso de concurrir a la licitación varias empresas, 

constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá 
acreditar su capacidad de obrar, indicando los nombres y 

circunstancias de los empresarios que suscriban las proposiciones, 
así como la participación de cada una de ellas. En estos casos en que 

varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 
aportarán además, un documento que podrá ser privado, en el que, 

para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 

constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante 
de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien 

designan representante de la UTE ante la Administración para todos 
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los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada 

uno de ellos corresponda en la UTE. 
 

d) Documentos acreditativos de la clasificación: Cuando sea 
exigible la clasificación del contratista se incluirá el certificado 

expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado o de la Comunidad Autónoma que acredite que la empresa 

licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego. 
 

 Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la 

clasificación, deberán aportar el documento acreditativo de haber 
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 

que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. La falta o 

insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 
integración de la solvencia con medios externos.  

  

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la 

clasificación mediante los certificados de clasificación o documentos 
similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios 

autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 
Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 

respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad 
con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la 
inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así 

como la clasificación obtenida. 
 

e) Documento constitutivo de la garantía provisional: O Resguardo 

acreditativo de su constitución, cuando se haya exigido. 
 

f) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 
contratar: Que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 

la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes 
de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya 

a efectuar ésta. (Base 30- Modelo de Declaración Responsable). 
 

  La Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 

del RGLCAP, se acreditará mediante: 
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1. Presentación del alta y del último recibo del Impuesto sobre           

Actividades Económicas. 
 

          2. Certificación por el órgano competente de que se ha presentado la 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 

de Sociedades, según corresponda, así como las declaraciones por 

pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que procedan.  
 

3. Certificación por el órgano competente de que se han presentado, si 
se estuviera obligado, las declaraciones periódicas por el I.V.A., así 

como la declaración resumen anual. 
 

4. Certificación por el órgano competente de que no existen con el 
Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo (en caso 

de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 
apremio), deudas no atendidas en período voluntario. 

 
5. Acreditación de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 

con el Ayuntamiento de Jerez, sus organismos autónomos y empresas 
municipales, mediante Certificación emitida por el Recaudador 

Ejecutivo de la Corporación. 

 
 

  La Declaración responsable de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del RGLCAP, se acreditará 
mediante certificación por el órgano competente de: 

 
 1. Estar inscrito en el sistema de la Seguridad Social y, si se tratase 

de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que 
corresponda por razón de la actividad. 

 
 2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores 

que presten servicios a la misma. 
 

3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a 

las cuotas de Seguridad Social y de los conceptos de recaudación 
conjunta con las mismas, si procediese, así como de las asimiladas a 

aquéllas a efectos recaudatorios correspondientes a los doce meses 
anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

 
4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 

Seguridad Social. 
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g) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la 
clasificación: La solvencia económica y financiera y la solvencia 

técnica y profesional del empresario deberá acreditarse en función del 
objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o 

varios de los medios siguientes: 
 

-Solvencia financiera:  
 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales. 

 
b. Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 

Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados 
a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 

como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

 
c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a 

los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades de la empresa. 

Indicando el importe de la facturación que las empresas han 
gestionado durante los tres últimos años. 

 

-Solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica y 
profesional se acreditará por los siguientes medios:  

 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 

últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes; estos certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 

profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 

contratación por la autoridad competente. 
 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, 
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga 

para la ejecución de las obras, especialmente los responsables 
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del control de calidad, acompañada de los documentos 

acreditativos correspondientes.  
 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 

responsables de las obras.  

 
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 

medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.  

 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 

importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente.  
 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 

adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

 

h) Documentación adicional exigida a todas las empresas 
extranjera: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
i) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones del 
presente procedimiento. 

 
j) Empresas que tengan en su plantilla personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social: Los licitadores 

que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 
en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán presentar los 

documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 
proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con 

discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está 
dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso 
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formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de 

la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

 
2. Sobre Número 2. Denominado Oferta económica, se ajustará al 

modelo contenido en la Base 29 y deberá tener la siguiente inscripción 

“Centro de barrio San José Obrero”. 
 

Este sobre contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio 
de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo se incluirá 
declaración de las empresas sobre el número de personas a ocupar con 

ocasión de la ejecución del contrato.(BASE 31ª) 
 

Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo 

ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 
 

3. Sobre Número 3. Se incluirán aquellos documentos que sean precisos 

para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. En 
particular los siguientes: 

 
- Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales. 

                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BASE 8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones para la licitación se presentará en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que 

concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 

interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente. 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán 
ser entregados en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de 

Jerez, Plaza del Arenal, núms. 7 y 8, 3ª planta, en horas de 9:00 a 13:00, 
dentro del plazo de trece (13) días naturales siguientes al de la 

publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviadas por 
correo dentro de dicho plazo, de conformidad con el artículo 143.2 de la 

LCSP. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 
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entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme a lo 

establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP. Al 
presentador de los sobres se le dará, como acreditación, recibo en el que 

constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y 
el día y hora de la presentación. 

 

Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se 
efectuará a través del portal de la Web del Ayuntamiento de Jerez 

(www.jerez.es/perfildecontratante). 
 

Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el interesado deberá justificar con el resguardo 

correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 

Fax (956 345 010), o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 

naturales desde la indicada fecha, sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación 

supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del 

pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que 

garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la 
apertura en público de las mismas. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 

facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información 

sin su consentimiento. 
 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución. 

 
 

BASE 9ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 
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Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la 
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en 

los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos 
negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1 de la LCSP, los 

órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos 

por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la 
valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea 

necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será 
potestativa para el órgano de contratación. La Mesa estará constituida por 

un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un 
Secretario.  

 
En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la LCSP, en su apartado 10, y dando cumplimiento a la 
Resolución de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2008, la Mesa de 

Contratación estará presidida por El Concejal Delegado de Urbanismo, 
formando parte  de ella como vocales, el Secretario General, el 

Interventor, el Técnico responsable de estas Obras, el Director General de 
Política Fiscal y Financiera y la Directora de la Unidad Administrativa de 

Proyectos de Inversión incluidos los Fondos estatales y autonómicos que 

actuará como Secretaria, al objeto de dar fe pública de los actos que se 
celebren. 

 
 

BASE 10ª.- APERTURA DE PLICAS  
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 
Contratación procederá a la calificación de la documentación general 

presentada por los licitadores en el Sobre A.  
 

Conforme al artículo 81 del RGLCAP, si la Mesa de Contratación observara 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará verbalmente a los interesados, asimismo, estas circunstancias 
deberán hacerse públicas a través del tablón de anuncios del órgano de 

contratación, concediendo un plazo no superior a 3 días hábiles para que los 

licitadores los subsanen o corrijan ante la propia Mesa de Contratación. Si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 

subsanables se rechazará la proposición. De todos estos extremos se dejará 
constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada la mesa declarará 

admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el 
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cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la 

Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la solvencia, 
conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo declaración expresa 
de los rechazados y de las causas de su rechazo 

 

La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de plicas a  
las 12 horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo de 

presentación de ofertas. En caso de recibirse alguna proposición por correo, 
el acto de apertura tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez 

transcurridos diez días naturales desde la fecha de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. Sin embargo, si el último día de ambos 

plazos fuera sábado o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día 
hábil siguiente. 

 
En dicho acto, la Mesa de Contratación dará cuenta del resultado de la 

calificación de la documentación general presentada por los licitadores en 
los Sobres Numero 1, indicando aquellos que hayan sido excluidos y las 

causas de su exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones 
que se recogerán en el Acta de la sesión.  

 

Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios de 
valoración de las ofertas, antes de comenzar el acto público en que se 

abran las ofertas económicas se dará lectura a la valoración de los 
aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación 

contenida en el sobre núm. 3. 
 

 
BASE 11ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con el RD-L 9/2008, y el artículo 134  apartados 2 y 3 de la 

LCSP, los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del 
presente procedimiento abierto, serán los siguientes: 

 
 Mano de obra contratada y a contratar que se utilizará en la ejecución 

del contrato. Se asignará una puntuación máxima de 60 que se 

distribuirá de la siguiente forma: 10 puntos a la oferta que aporte el 
mayor número de trabajadores a emplear en la obra; y 50 puntos a la 

oferta que de dicho personal a emplear en la obra, se comprometa a 
que el mayor número de ellos procedan del desempleo. 

 
 Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales (Puntos máximos: 

20). En caso que algunos de los oferentes aporten alguna mejora 
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estilística o funcional al proyecto en licitación, ésta se valorará, previo 

informe técnico motivado, sobre una escala de 0 a 20. En caso que no 
se aporte mejora alguna la puntuación de este criterio será 0.  

 
 

 Menor precio ofertado (Puntos máximos: 20). Al menor precio 

ofertado se le asignará el máximo de 20 puntos; a las restantes 
ofertas se les asignará el máximo de puntos con una reducción 

equivalente a la proporción en la que superen al menor precio 
ofertado. 

 
  La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de 

Contratación para realizar su propuesta al órgano competente, surgirá de la 
suma de las puntuaciones de los cuatro criterios anteriormente citados. 

 
 

BASE 12ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 295 de la 

LCSP, elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta 

de adjudicación al órgano de contratación. 
 

De conformidad con el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación 
clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, 

atendiendo a los criterios a que hace referencia la Base anterior, a cuyo 
efecto, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y 

adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la 
que resulte más ventajosa en el plazo máximo de 20 días naturales, 

contados desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
 

De no dictarse el acuerdo de adjudicación provisional dentro del plazo, los 
empresarios admitidos a la licitación tendrán derecho a retirar su 

proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía que hubieren 
constituido, en su caso, según lo dispuesto en el artículo 145.4 de la LCSP.        

 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de 

base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre 
que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las 

empresas que reúnan los requisitos de la disposición adicional sexta de la 
LCSP. 
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Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de 

las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo 
anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor 

puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 
ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, 

por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 
                                    

La adjudicación, en todo caso, habrá de efectuarse con arreglo a los criterios 
de valoración contenidos en la Base anterior del presente Pliego, y deberá 

acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta o 

que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en 

cuyo caso, la convocatoria quedará sin efecto. 
 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la 
adjudicación provisional, renunciar a la ejecución del contrato por razones 

de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 

infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
No obstante, la adjudicación provisional al licitador que presente la oferta 

económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano de contratación estime 

fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, 

considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 

136.3 de la LCSP.  
 

De conformidad con los artículos 42 y 135.3 de la LCSP, la adjudicación 
provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse 
en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 

contratación. 
Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el 

adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:  
  

- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, 
que incluirá además la certificación de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. ( Medios de acreditación 
establecidos en la Base 7ª.1.c) del presente Pliego) 
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- Resguardo de la garantía definitiva exigida. 

 
- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

53.2 de la Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario 
dispone de los medios materiales y personales que específicamente deba 

adscribir a la ejecución del contrato, y, en todo caso, deberá aportar los 

documentos acreditativos (contratos laborales, altas en la TGSS …) de las 
personas contratadas para la ejecución de la obra, dando así cumplimiento 

a la declaración responsable presentada en el sobre número 2. 
 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante 
resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en 

que expire el plazo establecido en el artículo 96.2 b) de la LCSP, que 
establece que dicha elevación a definitiva no podrá producirse antes de 

que transcurran diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en 
que se publique la adjudicación provisional  en un diario oficial o en el 

perfil de contratante del órgano de contratación.  
 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, 
la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 

contrato. 
 

Igualmente, tanto el seguro de responsabilidad civil frente a terceros 
como el  seguro de todo riesgo en la construcción, deberán aportarse 

antes de la formalización del contrato. 

 
De conformidad con el artículo 135.5 de la LCSP, cuando no proceda la 

adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias 

para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración 
podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores 

siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya 

prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de 
cinco días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo 

del artículo 135.4 de la LCSP.  
 

El artículo 135.5 in fine, establece que este mismo procedimiento podrá 
seguirse en el caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, 

cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que 

haya sido declarado resuelto. 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo  87 de la LCSP, el adjudicatario 

provisional del contrato deberá acreditar en el plazo señalado en el 
artículo 96.2 b) de la LCSP, la constitución de la garantía. De no cumplir 

este requisito por causas a él imputables, la Administración declarará 
decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 135.5. 

 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los 

licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello, no obstante, esta 
indemnización no superará el límite de los principios generales que rigen la 

responsabilidad de la Administración. 
 

 
BASE 13ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS 

 
Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del 

contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.2. in fine de la LCSP, 
en concordancia con el artículo 135.3 del citado cuerpo legal, el 

adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de diez (10) días 
hábiles una fianza definitiva del 5 % del importe de adjudicación, I.V.A 

excluido.  

 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 
siguientes del RGLCAP. 

 
De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 

efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución.  

 
Según dispone el artículo 87.3 de la LCSSP, cuando, como consecuencia 

de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación.  

 
De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, 

de Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas 
andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 

contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en 
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Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de las garantías que 

hubieren de constituir. 
 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en 
el Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad 

de la licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de 

difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo, hasta un importe de 
1.200 €. 

 
Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o 

pruebas que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras 
decida la Dirección Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del precio 

de adjudicación del contrato. 
 

El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 
ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como 

consecuencia de las obras y, en general, de todos los gastos que se deriven 
del contrato y de su formalización. 

 
 

BASE 14ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

  
El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 

adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a 

escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de 

la LCSP. 
 

De conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, cuando por causas 
imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se 

hubiese constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) 

de la LCSP, en cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano 
autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el 

contratista. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que 

la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar 
la resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo 206 de la 

LCSP. 
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BASE 15ª.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 
La ejecución del contrato de obras comienza con el acto de comprobación 

del replanteo, que, al igual que el realizado con posterioridad a la 

aprobación del proyecto, tiene por objeto comprobar la viabilidad del mismo 
sobre el terreno. 

 
La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e 

indispensable a la iniciación de las obras, y su no realización impide 
comenzar los trabajos, tratándose de un trámite que impide -en tanto no se 

lleve a efecto el inicio de las obras y, en consecuencia, el cómputo del plazo 
de ejecución. 

 
La comprobación del replanteo se efectuará en el plazo que se consigne en 

el contrato, que no podrá ser superior a quince días naturales desde la fecha 
su formalización. 

 
No obstante, de conformidad con el artículo 220.a) de la LCSP, si el 

Ayuntamiento de Jerez se demorara en la comprobación del replanteo, el 

contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 222.2 de la LCSP, tendrá derecho al abono de una 

indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta de 
comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139 del 
RGCAP y del artículo212 de la LCSP. 

 
 

BASE 16ª.- PROGRAMA DE TRABAJO 
 

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea 
aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá 

presentarse en plazo no superior a quince días naturales desde la 

formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, 
que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la 

vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, 
incorporándose al contrato. 

 
En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo 

de ejecución, se indicará por meses la cuantía prevista para las 
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certificaciones y el ritmo de consumo de materiales, especificando también 

en dicho programa las fechas de cumplimiento de los plazos parciales que la 
dirección de obras establezca en dicho momento, no pudiendo el contratista 

redactar el citado programa sin haber solicitado y obtenido de la dirección 
de obra la definición de los referidos plazos parciales. 

 

De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo 
deberá incluir los siguientes datos:   

 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran 

el proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus 

rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 
ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la 

base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e 
instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 
Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos 

de los plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que 
sustituirá al anterior, el cual deberá ser aprobado por el órgano de 

contratación, de conformidad con el artículo 96.3 del RGLCAP. 

 
 

BASE 17ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 

señalados para su ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con 
el artículo 196.2 de la LCSP, al  Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 

noviembre y a la Resolución de 9 de diciembre de 2008 de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. 
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 Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el contrato y al Proyecto que sirve de base al 
mismo, así como a las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de 

las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando fueran de 
carácter verbal.  

 

 Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de 
proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez. 
 

 Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el 
Ayuntamiento de Jerez durante su ejecución a través de su personal 

técnico. 
 

 El contratista estará obligado a la ejecución de la obra, a su 
conservación hasta la recepción, y se hará responsable de las faltas 

que en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del 
contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso frente a terceros. A 

tal efecto, el contratista estará obligado a concertar a su costa antes 
del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, un seguro a todo 

riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a 

terceros, por el importe del precio de adjudicación, debiendo figurar 
como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez. 

 
 Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado 

medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la 
representación del contratista ante el Ayuntamiento de Jerez y estará 

facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre del 
contratista. Será de su responsabilidad la seguridad y salud de los 

trabajadores contratados en la obra ante los organismos competentes 
y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a esta obra, estando 

obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral. 
 

 El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo de 
diez (10) días a partir de la firma del contrato y antes del comienzo de 

las obras, el nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.   

 
 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis 

que ordene realizar el Técnico-Director de las obras para la 
comprobación de la calidad y cantidad de los trabajos realizados y 

materiales empleados. 
 

 Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con 
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motivo de la realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir 

las instrucciones que a tal efecto la Dirección Facultativa le indique, 
debiéndose realizar dichos vertidos de escombros en los vertederos 

acondicionados para tal fin. 
 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y demás leyes especiales.  

 
 Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el 

Proyecto Técnico se requerirá, previamente, su puesta en 
conocimiento por escrito a la Administración. 

 
 El contratista está obligado a instalar a su costa, el cartel anunciador 

de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona 
como en sus límites e inmediaciones. El modelo y las condiciones 

técnicas del cartel anunciador de las obras serán conforme a la 
Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 

Cooperación Territorial. 

 
 El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el 

adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista de 
conformidad con el artículo 199 de la LCSP, y éste no tendrá derecho 

a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP. 
 

 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 
anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato y las 

tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación 
del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otra 

que resulte de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma 
y cuantía que señalen. 

 

BASE 18ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 

9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista 
necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de 

desempleo.  
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BASE 19ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
1. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 
Ayuntamiento de Jerez designará un coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte procedente 
conforme a la norma citada. Cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores 
serán asumidas por la dirección facultativa. 

 
2. En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la 

adjudicación definitiva, el contratista presentará al Órgano de contratación 

el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo 
de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y 

salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por 
incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no 

fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las 
mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa. 

El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y 

de sus posibles modificaciones a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo, a los meros efectos de 

conocimientos y seguimiento, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997. 

    
3. De conformidad con los artículos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 

1627/1997, el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o 
trabajadores autónomos que intervengan en la obra, aplicarán los principios 

de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y deberán cumplir y 
hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud, siendo responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan.  

 
4. En la obra existirá, permanentemente, y a fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias, dando así 
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cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del mencionado Real Decreto. 

 
 

BASE 20ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 

a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones 

esenciales del contrato.  
 

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las 
ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial 

mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de 
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente 

o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de 

forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para 
la contratación de prestaciones complementarias si concurren las 

circunstancias previstas en los artículos 155 b) y 158 b) de la LCSP. 

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 

dispuesto en el artículo 140 de la LCSP.  
 

Según lo dispuesto en el artículo 217.1 de la LCSP, serán obligatorias para 
el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo 

conformes con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan 
aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de 

una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en 
el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en 

la letra e) del artículo 220 de la LCSP. En caso de supresión o reducción 
de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 

alguna.  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP, cuando las 

modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran 

sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán 
fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo 

mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 

mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La 
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contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento 

negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 
ciento del precio primitivo del contrato. 

 
No obstante, de acuerdo al artículo 217.3 in fine, podrán introducirse 

variaciones sin necesidad de previa aprobación, cuando éstas consistan en 

la alteración de en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un 

incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del 
contrato. 

 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 

no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán 

fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo 
mínimo de tres días hábiles. De conformidad con el artículo 158 del 

RGLCAP, en estos supuestos, la propuesta del director de la obra sobre los 
nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los 

costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios 
integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que 

correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación. Los nuevos 

precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del RGLCAP, cuando 

sin introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto 
provoquen variación en el importe del contrato e impliquen la necesidad 

de reajustar el plazo de ejecución de la obra, éste no podrá ser 
aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte 

afectado el citado importe. El plazo se concretará en meses 
redondeándose al alza el número de días sobrantes que resulte.  Por otra 

parte, cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas 
en el proyecto, el director de las obras elevará al órgano de contratación 

las propuestas de los precios nuevos y la repercusión sobre el plazo de 
ejecución del contrato. La conformidad por parte del contratista a los 

nuevos precios y a la variación del plazo total de la obra será condición 

necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las 
unidades nuevas. 

 
Según establece el artículo 217.4 de la LCSP, cuando la tramitación de un 

modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de 
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el 

Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus 
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Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la 

Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que 
continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 

propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el 
importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo 

del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

 
 

BASE 21ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 
 

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los 

artículo 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 

9/2008, de 28 de noviembre, los Ayuntamientos tendrán la obligación de 
abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra 
o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial 

o total del contrato.  

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, 

salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en 

cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 

anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 

152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los 
términos establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la 
constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley. 

 
BASE 22ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la 

no revisión de precios. 
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BASE 23ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe 
del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 
duración del contrato. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración 
y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado 

si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 
de prohibición de contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública. 
 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.  

 
En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 

LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 

éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
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necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros 

no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el 
cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los 

subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 

supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar 

a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya 
realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días 

naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista 
principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.  

 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 

o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo 

siguiente: 
 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o 

sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la LCSP.  
 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del 
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad. 
 

 
BASE 24ª.- PENALIDADES 

 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las 

causas previstas a continuación:  
 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución 
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establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las 

siguientes penalidades:  
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de 
adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 

contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 

cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 

tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o 

sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos 
del Sector Público.  

 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de 

ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier 
momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 

comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  
 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los 

términos indicados en la cláusula anterior, será considerada como 
infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley 

de Contratos del Sector Público siempre que el incumplimiento suponga 
una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en 

situación de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.  
 

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por 
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:  

 
-  Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado 

de ser recibidas por causas imputables al contratista.  
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 

podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  
 

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al 
contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a 

la reparación de los defectos.  
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c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al 
contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los 

siguientes  términos: 
 

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se 

aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido 
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en 

especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la 
ejecución del contrato.  

 
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de 

adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la 
puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 

incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.  
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  
 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran 
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo 

total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la 

imposición de estas penalidades. 
 

 
BASE 25.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA, 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  Y DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 
 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra, la fecha prevista para la 

terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su 

recepción, de conformidad con el artículo 163.1 del RGLCAP. 
 

Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con dicha 
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con 

quince días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la 
terminación. 
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Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por 

el contratista de las siguientes obligaciones:  
  

1) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a 
su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por 

ellas.  

 
2) El cumplimiento no defectuoso del contrato  

 
3) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  

 
4) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  

 
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al 

órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente 
declaración acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de las 

altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan. 
 

Tal y como dispone el artículo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras 
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante técnico designado por el Ayuntamiento de Jerez las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta al efecto con la asistencia 
del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato (o un 

facultativo designado por la Administración representante de ésta) y del 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, comenzando 

entonces el plazo de garantía. 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados 

y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 

 
Conforme al artículo 205.2 de la LCSP, la recepción deberá realizarse dentro 

del mes siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo de tres 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 

Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de 
la fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el 
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contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que 

la demora le irrogue, tal y como dispone el artículo 107 del RGLCAP. 
 

Tal y como establece el artículo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de 
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 

219 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liq9uidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 
uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 

cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año y comenzará a partir 

de la fecha de la recepción. Transcurrido el cual, sin objeciones por parte del 

Director de las obras, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo 
relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, 

ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de 
la obra.  

 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras 

durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo 
derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los 

daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por 
la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que 

realice las obras de reparación.  

 
De conformidad con el artículo 90 de la LCSP, la garantía  no será 

devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que 

se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la 
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
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resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se 

cancelará el aval o seguro de caución. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de 
devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 

la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por causa 

imputable a la Administración. 
 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 

que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante 

el término de quince años a contar desde la recepción, de conformidad con 
el 219 de la LCSP. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

En cuanto a la liquidación del contrato, transcurrido el plazo de garantía a 
que se refiere la cláusula anterior se procederá a la liquidación del 

contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
 

BASE 26ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general 
en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 de 
dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto 

de incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la base 18, 
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cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo 

establecido en la Base 24.1 en su último párrafo. 
  

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al 
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley.  

 

 
BASE 27ª.- JURISDICCIÓN 

 
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato 

serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para 
su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados 

ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

 
BASE 28ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 
En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo 

dispuesto en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se 
crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del estado 

para la Dinamización de la Economía y el empleo y se aprueben créditos 

extraordinarios para atender a su financiación, en la Resolución de 9 de 
diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 

por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las 
condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos librados con 

cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, en la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la demás normativa 
que resultare de aplicación por razón de la materia. 
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BASE 29ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
 

AL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
 

D………………………………………………………………………………………………………………………. 

vecino de……………………………………………………………………………………………………………                                                                             
provincia de………………………………………………………………………………………………………. 

con domicilio en…………………………………………………………………………………………………                                                              
 ………………………………………………………………………………………………………………………….                                                

(en caso de actuar en representación: como apoderado 
de………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                   

con domicilio en…………………………………………………………………………………………………                                                                                 
calle……………………………………………………………………………………………………….……….), 

enterado de las condiciones y requisitos exigidos para concurrir a la 
contratación mediante procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación de las obras de………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………..………..……. 
se encuentra en situación de acudir como oferente al mismo. 

 

A estos efectos hace constar que conoce el proyecto completo y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, 

acepta incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se 

compromete en nombre……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las 
mencionadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio de euros (en letra)……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 
Añadido). El importe del IVA asciende a la cantidad de euros (en 

letras)………………………………………………………………………………………………………………. 
Aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de euros (en 

letra)…………………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………. y un plazo de ejecución 
de………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                         
 

 
 

(Fecha y firma del proponente) 
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BASE 30ª.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
Don/Doña.........................................................................................

..................................................................................................... 
En nombre y representación de la empresa ........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
con domicilio a efectos de notificación en............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………
y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 

 
1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar 

y no esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en 
los artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 

adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  

circunstancia. 
 

2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el 
cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la 

Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 
 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente 
declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 

 
En    , a   de    de 2009 

 
 

 
 

Fdo.: 

 
 

 
 

 
 

 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera 

 
 

  Contratación       39 

 

 
BASE 31ª.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE AL EMPLEO 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

Don/Doña.........................................................................................
..................................................................................................... 

En nombre y representación de la empresa ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

con domicilio a efectos de notificación en............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 
 

Que tal y como dispone el RD 9/2008  de 28 de noviembre, la empresa a 
la que represento, se compromete en el fomento del empleo con la 

creación de ……………………………….nuevos puestos de trabajo para la 
ejecución de las obras licitadas. 

 

Actualmente el volumen de la mano de obra contratada en la empresa de 
referencia, asciende a un total de ……………………………..trabajadores, con lo 

que la mano de obra que se utilizará en la ejecución del contrato 
ascenderá a un total de ………………………………trabajadores. 

 
 

En    , a   de    de 2009 
 

 
 

 
Fdo.: 

 
 

 
 


