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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN URGENTE, DE LAS OBRAS DE 

“ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO, 3ª FASE”.  
 

 

BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP) constituye el objeto del 

contrato la ejecución de las obras que se contienen en el Proyecto Técnico 
de "Acondicionamiento del Museo Arqueológico, 3ª fase". 

  
Los códigos que le corresponden son los siguientes: 

 
CNAE: 4339 

 
CPV: 45000000 

 
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado 

por los artículos 134, 135 y 141 a 145 de la LCSP, por los artículos 

correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos (en adelante 

RGLCAP), siendo la tramitación urgente conforme a los artículos 96 y 128 
de la LCSP, existiendo informe justificativo de dicha urgencia de fecha 7 de 

noviembre de 2011, emitido por la Delegación de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Jerez.  

 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 93.1 de la LCSP, la 

necesidad de acometer las obras de referencia se justifica en lo dispuesto 
en el proyecto remitido por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Jerez.  
 

El proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo 
integran, formará parte del contrato de adjudicación de obra que en su día 

se otorgue. 

 
 

BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto de las obras asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (271.186,44 €) I.V.A. excluido. 
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Corresponde el I.V.A. a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(48.813,56 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a 

TRESCIENTOS VEINTE MIL  EUROS (320.000,00 €), cuya cantidad 
constituye el presupuesto del contrato. 

 
A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 

contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 
tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y 

cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, 

provinciales y estatales, a excepción del I.V.A. que deberán ofertar en 
cantidad aparte. 

 
De conformidad con el artículo 136.2 de la LCSP, se considerarán ofertas 

con valores anormales o desproporcionados las propuestas económicas 
presentadas, cuando su importe sea inferior en más de diez puntos 

porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas. 
 

 
BASE 3ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 

Según informe de Intervención de fecha 5 de abril de 2011, el gasto 
originado por la presente contratación se encuentra previsto en la partida 

08/336-A/622.00, del Presupuesto del  Ayuntamiento de Jerez, existiendo 
consignación presupuestaria suficiente para atender el mismo, habiéndose 

retenido el crédito correspondiente por dicho importe y cumplimentado el 
preceptivo trámite de fiscalización previa. 

 
 

BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución de 
las obras será de CUATRO (4) meses, contado a partir del día siguiente al 

del acta de comprobación del replanteo. 
 

La comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse en 

un plazo no superior a quince días hábiles, contados desde la formalización 
del contrato. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, 

salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente 

resolución motivada. Todo ello de conformidad con el artículo 96.2 c) de la 
LCSP. 
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La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del 

plazo de ejecución de las obras, resolviendo el órgano de contratación su 
procedencia, previa valoración de las causas expuestas. 

 
De conformidad con el artículo 197.2 LCSP, si se produce o resulta 

previsible un retraso en la ejecución del contrato por motivos no 
imputables al contratista, y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole 

prórroga del tiempo que se le había señalado, el Ayuntamiento de Jerez 

debe conceder un plazo, al menos igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. 

 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al 
cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar 

indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 
definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en la Ley. 

 
No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación 

y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el 
Ayuntamiento de Jerez pueda tener derecho por daños y perjuicios 

ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
 

 

BASE 5ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 

los que proceda, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial 

o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En 
el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades 
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, o de la 
correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 

dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente 
a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la 

ejecución del contrato.  
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b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 

a la Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 

informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de 

Jerez, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito.  

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento 
de Jerez las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de 
las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran 
agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  
 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 

de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 

clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.  
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De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 

licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras.  
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  
 

 
BASE 6ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  

 
La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión celebrada el día 28 de 

agosto de 2009, la eliminación de la obligación de presentar garantía 
provisional en los procedimientos de contratación sujetos a la LCSP, por lo 

que, no se exige la constitución de dicha garantía provisional para poder 
concurrir a la presente licitación. 

 
 

BASE 7ª.- PERFIL DE CONTRATANTE  

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación, se publicará el 

requerimiento y la adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato 
e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 de la LCSP. 
 

Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se 
efectuará a través del portal de la Web del Ayuntamiento de Jerez 

(www.jerez.es/perfildecontratante). 
 

 
BASE 8ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados, 

denominados A, B y C, y en cada uno de ellos se hará constar el nombre 

del licitador o persona que lo represente y la razón social de la empresa: 
 

1. Sobre A. Denominado de documentación administrativa, expresará 
la inscripción de "Acondicionamiento del Museo Arqueológico, 3ª 

fase" y contendrá la siguiente documentación: 
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a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: La 

capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se acreditará mediante fotocopia compulsada de la escritura de 

constitución o de modificación, en su caso, de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 

la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial. 
 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 

de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 
  

En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará 
fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del 

licitador. 
 

b) Documentos acreditativos de la representación: Los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 

poder de representación, bastanteado por la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Jerez. Si el licitador fuera persona jurídica, el 

poder general deberá figurar inscrito en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no 

será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 

Mercantil. 
 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 
representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o 

administrativamente, de su D.N.I., o en su caso del documento que 
haga sus veces. 
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c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal 

de Empresas:   En caso de concurrir a la licitación varias empresas, 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá 

acreditar su capacidad de obrar, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban las proposiciones, 

así como la participación de cada una de ellas. En estos casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 

aportarán además, un documento que podrá ser privado, en el que, 

para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante 

de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a 
quien designan representante de la UTE ante la Administración para 

todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que 
a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 

 
d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 

contratar: De conformidad con el artículo 130 de la LCSP, se 
deberá incluir en el referido sobre A de Documentación 

Administrativa, declaración responsable de no estar incurso en 
prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación 

de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 

requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta (modelo base 30ª). 

 

La declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del RGLCAP, se 
acreditará mediante: 

 
1. Presentación del alta, en el epígrafe correspondiente al objeto del 

contrato, referida al ejercicio corriente o del último recibo del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. No obstante, cuando la empresa no esté obligada 

a presentar las declaraciones o documentos referidos, se acreditará 
esta circunstancia. 

 

          2. Certificación por el órgano competente de que se ha presentado la 

declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
de Sociedades, según corresponda, así como las declaraciones por 

pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que procedan.  
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3. Certificación por el órgano competente de que se han presentado, 

si se estuviera obligado, las declaraciones periódicas por el I.V.A., así 
como la declaración resumen anual. 

 
4. Certificación por el órgano competente de que no existen con el 

Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo (en caso 
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 

apremio), deudas no atendidas en período voluntario. 

 
El cumplimiento de las circunstancias de los párrafos 2 al 4, se podrá 

acreditar mediante la presentación de la certificación positiva regulada en el 
art. 15 del RGLCAP. 

 
5. Acreditación de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 

con el Ayuntamiento de Jerez, sus organismos autónomos y empresas 
municipales, mediante Certificación emitida por el Recaudador 

Ejecutivo de la Corporación. 
 

La declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social, en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 14 del RGLCAP, se acreditará mediante certificación por el órgano 
competente de: 

 

 1. Estar inscrito en el sistema de la Seguridad Social y, si se tratase 
de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que 

corresponda por razón de la actividad. 
 

 2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores 
que presten servicios a la misma. 

 
3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a 

las cuotas de Seguridad Social y de los conceptos de recaudación 
conjunta con las mismas, si procediese, así como de las asimiladas a 

aquéllas a efectos recaudatorios correspondientes a los doce meses 
anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

 
4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 

Seguridad Social. 

 
El cumplimiento de las circunstancias de los párrafos 1 al 4, se podrá 

acreditar mediante la presentación de la certificación positiva regulada en el 
art. 15 del RGLCAP. 
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e) Documentos acreditativos de la clasificación: Cuando sea 

exigible la clasificación del contratista se incluirá el certificado 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado o de la Comunidad Autónoma que acredite que la empresa 
licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego. 

 
 Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la 

clasificación, deberán aportar el documento acreditativo de haber 

presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. La falta o 
insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 

integración de la solvencia con medios externos.  
  

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la 
clasificación mediante los certificados de clasificación o documentos 

similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de 

la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 

conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté 
establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las 

referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la 
lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación 

obtenida. 
 

f) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la 

clasificación: La solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional del empresario deberá acreditarse en función del 

objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o 
varios de los medios siguientes: 

 
-Solvencia económica y financiera:  

 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su 

caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales. 

 
b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 

Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 

como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 

debidamente legalizados. 
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c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 

los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades de la empresa, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocio. Indicando el importe de la facturación que las 

empresas han gestionado durante los tres últimos años. 

 
-Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará por los 

siguientes medios:  
 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 

las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 

dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, 

estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga 

para la ejecución de las obras, especialmente los responsables 
del control de calidad, acompañada de los documentos 

acreditativos correspondientes.  
 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 

responsables de las obras.  
 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 

contrato.  
 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 

años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente.  
 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 

adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
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g) Documentación adicional exigida a todas las empresas 

extranjera: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 
h) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones del 
presente procedimiento. 

 
i) Empresas que tengan en su plantilla personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social: Los licitadores 
que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 

en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán presentar los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 

proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está 

dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso 

formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de 

la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.  
 

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, podrán 

presentar documentación acreditativa de tener la marca de 
excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 

oportunidades, de acuerdo con las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

 
 

2. Sobre B. Denominado Oferta Económica se ajustará al modelo 
contenido en la Base 31 y deberá tener la siguiente inscripción 

“Acondicionamiento del Museo Arqueológico, 3ª fase”. Contendrá el 
plazo de ejecución de las obras, así como la oferta económica en la que se 

expresará el precio de ejecución del contrato, debiendo figurar como 

partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo 

ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
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3. Sobre C. Denominado "Mejoras" y deberá tener la siguiente inscripción 
“Acondicionamiento del Museo Arqueológico, 3ª fase”. Se incluirán 

aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios 
que dependan de un juicio de valor. En particular los siguientes: 

 
- Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales. 

- Memoria técnica. 

 
Estas mejoras, en ningún caso, supondrán aumento del coste ofertado y, 

por tanto, si excedieran de dicho coste ofertado, serán siempre a cargo 
del adjudicatario. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BASE 9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones para la licitación se presentará en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que 

concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 

interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente. 

 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán 
ser entregados en el Servicio de Contratación Administrativa del 

Ayuntamiento de Jerez, c/ Pozuelo, 7 y 9, C.P. 11403, en horas de 9:00 a 
13:00, dentro del plazo de trece días naturales siguientes al de la 

publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviadas por 
correos dentro de dicho plazo, de conformidad con el artículo 143.2 de la 

LCSP. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme a lo 

establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.  
 

Al presentador de los sobres se le entregará, como acreditación, recibo en 
el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del 

contrato y el día y hora de la presentación. 
 

Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se 

envíen por correo, el interesado deberá justificar con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 

anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
Fax (956 149 722), o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 

del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 
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naturales desde la indicada fecha, sin haberse recibido la documentación, 

ésta no será admitida en ningún caso. 
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación 

supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del 

pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  

 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que 

garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la 
apertura en público de las mismas. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 

facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información 
sin su consentimiento. 

 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 

aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, y no podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

 
 

BASE 10ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 
 

Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la 
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en 

los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos 
negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1 de la LCSP, los 

órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos 

por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la 
valoración de las ofertas. La Mesa estará constituida por un Presidente, los 

vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.  
 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, en su apartado 10, La Mesa de contratación estará 

presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, 
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y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 

titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 

órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 

que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación. 

 

Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación correspondiente, con una antelación mínima de siete días con 

respecto a la reunión que se deba celebrar para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 130.1 de la LCSP.  

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del 
secretario que sólo tendrá voz. 

  
Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría 

absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y 
los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al 

asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 
 

 
BASE 11ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN  

 

De conformidad con el artículo 134  apartados 2 y 3 de la LCSP, los criterios 
objetivos que servirán de base para la adjudicación del presente 

procedimiento abierto, serán los siguientes: 
 

 Menor precio ofertado (Puntos máximos: 50). Al menor precio 
ofertado se le asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas 

se les asignará el máximo de puntos con una reducción equivalente a 
la proporción en la que superen al menor precio ofertado. 

 
 Menor plazo de ejecución (Puntos máximos: 5). Al menor plazo 

ofertado se le asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas 
se les asignará el máximo de puntos con una reducción equivalente a 

la proporción en la que superen al menor plazo ofertado. 
 

 Memoria técnica (Puntos máximos: 35). En su valoración se tendrá 

en cuenta:  
 

- El grado de concreción de la misma, haciendo referencia a 
aspectos específicos de la obra de que se trata. 
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- El conocimiento que demuestre del programa de trabajo sobre 

la obra concreto objeto de intervención y los problemas que 
plantea de cara a la ejecución de la obra.  

 
- La constancia en la Memoria Técnica de los subcontratistas que 

van a intervenir, de su solvencia y sus compromisos de 
participación.  

 

- El análisis que se haga de las posibles dificultades que puedan 
surgir en la ejecución del proyecto y las deficiencias del mismo y 

las propuestas y compromisos que se asuman explícitamente 
para subsanar dichas deficiencias o dificultades sin incrementar 

los costes de ejecución del proyecto. Estos compromisos tendrán 
carácter contractual.  

 
 Mejoras de las condiciones estilísticas y funcionales (Puntos máximos: 

10). En caso que algunos de los oferentes aporten alguna mejora 
estilística o funcional al proyecto en licitación, ésta se valorará, previo 

informe técnico motivado, sobre una escala de 0 a 10. En caso que no 
se aporte mejora alguna la puntuación de este criterio será 0. Estas 

mejoras, en ningún caso supondrán aumento del coste ofertado y, por 
tanto, serán siempre a cargo del adjudicatario. 

 

La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de 
Contratación para realizar su propuesta al órgano competente, surgirá de 

la suma de las puntuaciones de los cuatro criterios anteriormente citados.  
 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de 

base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre 
que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las 

empresas que reúnan los requisitos de la disposición adicional sexta de la 
LCSP.  

 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de 

las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo 
anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación 

en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de 

los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de 
importancia que se haya atribuido a cada criterio.  

 
 

BASE 12ª.- APERTURA DE PLICAS  
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La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de los sobres 

"A" de documentación administrativa, a  las 12 horas del día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de ofertas. En caso de recibirse 

alguna proposición por correo, el acto de apertura tendrá lugar a las 12 
horas del día siguiente, una vez transcurridos diez días naturales desde la 

fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones. Sin 
embargo, si el último día de ambos plazos fuera sábado o festivo se 

entenderá que aquél concluye el primer día hábil siguiente. 

 
Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación incluida 

en los sobres "A", el Secretario manifestará el resultado de la citada 
calificación, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas 

y causa o causas de la inadmisión de éstas últimas. 
 

Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la 
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un 

plazo no superior a 3 días hábiles para que el licitador lo subsane. A los 
referidos efectos se enviará la oportuna comunicación vía fax, o correo 

electrónico a las direcciones facilitadas por los licitadores en el documento 
señalado en este Pliego, bastando como notificación de dicha 

comunicación el correspondiente resguardo del envío del correo 
electrónico o fax. De todos estos extremos se dejará constancia en el Acta 

que necesariamente deberá extenderse.  

 
Asimismo podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una 

mejor valoración y comprensión de las mismas. 
 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.  

 
Vista la documentación administrativa, la Mesa de Contratación abrirá los 

sobres B y C, y si lo estima pertinente, remitirá a los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Jerez, la documentación de los citados sobres, a fin de que 

por éstos se realice el estudio de las proposiciones presentadas por los 
licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y evaluación de 

las mismas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el 
presente Pliego. Dicho informe, junto con la documentación, se elevará a la 

Mesa de Contratación, que propondrá al órgano de contratación el 

adjudicatario. 
 

 
BASE 13ª.-REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

 
Tal y como dispone el artículo 135.2 de la LCSP, el órgano de contratación 

clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 
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hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha 

clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 
pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes 

técnicos estime pertinentes.  
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco 

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente, así como acreditación de la no existencia de deudas de 

naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Jerez. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos. 
 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

 
BASE 14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de 

un mes, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la 
adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios, y en el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el precio. 

Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el supuesto de que 
haya que seguir los trámites señalados en el artículo 136.3 de la LCSP 

para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. 
 

De conformidad con el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación 
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que 

no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, conforme a lo 

señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, 
atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego 

pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 
 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 
el presente pliego. 

 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria 

que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, 
conforme al artículo 310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida 

de las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que 

no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y 
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 

haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 

admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 137 de la LCSP. 

 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 

plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 
140.3.de la LCSP. 

 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, 

la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato.  

 
Tal y como dispone el artículo 139.2 de la LCSP, la renuncia a la 

celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En 

ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos 

en que hubieren incurrido de acuerdo con los principios generales que 
rigen la responsabilidad de la Administración.  
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BASE 15ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS 
 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 

siguientes del RGLCAP o mediante la garantía global con los requisitos 
establecidos en el art. 86 de la LCSP. De no cumplir este requisito por 

causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 

 
De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 

efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución.  

 
Esta garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el 

art. 88 LCSP y su devolución y cancelación se efectuará de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90 del mismo texto legal.  

 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 
días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario 

el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción 

con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo 

contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en 

la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio 

que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme 
a lo señalado en los artículos 77 y siguientes de la LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, 

de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas 
andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 

contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en 
Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de las garantías que 

hubieren de constituir. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en 

el Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad 
de la licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de 

difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo, hasta un importe de 
1.200,00 €. 
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Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o 

pruebas que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras 
decida la Dirección Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del precio 

de adjudicación del contrato. 
 

El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 
ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como 

consecuencia de las obras y, en general, de todos los gastos que se deriven 

del contrato y de su formalización. 
 

 
BASE 16ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

  
El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 

adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de 8 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder 
a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura 

pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de la 

LCSP. 
 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 

formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el 

documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 

 
Cuando por causas imputables al adjudicatario, no pudiere formalizarse el 

contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo con 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose 

adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus 
ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.  

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, 

se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 140.5 de la LCSP, no podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 

casos previstos en el artículo 97 de dicha Ley. 
 

 
BASE 17ª.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
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La ejecución del contrato de obras comienza con el acto de comprobación 

del replanteo, que, al igual que el realizado con posterioridad a la 
aprobación del proyecto, tiene por objeto comprobar la viabilidad del mismo 

sobre el terreno. 
 

La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e 
indispensable a la iniciación de las obras, y su no realización impide 

comenzar los trabajos, y en consecuencia, el cómputo del plazo de 

ejecución. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 212 de la LCSP, la 
comprobación se efectuará en el plazo que se consigne en el contrato que 

no podrá ser superior a quince días desde la fecha de su formalización, 
salvo casos excepcionales justificados, extendiéndose acta del resultado 

firmada por las partes interesadas. 
 

No obstante, de conformidad con el artículo 220.a) de la LCSP, si el 
Ayuntamiento de Jerez se demorara en la comprobación del replanteo, el 

contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 222.2 de la LCSP, tendrá derecho al abono de una 

indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta de 

comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139 del 

RGCAP y del artículo 212 de la LCSP. 
 

 
BASE 18ª.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea 

aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá 
presentarse en plazo no superior a quince días naturales desde la 

formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, 
que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la 

vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, 
incorporándose al contrato. 

 

En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo 
de ejecución, se indicará por meses la cuantía prevista para las 

certificaciones y el ritmo de consumo de materiales, especificando también 
en dicho programa las fechas de cumplimiento de los plazos parciales que la 

dirección de obras establezca en dicho momento, no pudiendo el contratista 
redactar el citado programa sin haber solicitado y obtenido de la dirección 

de obra la definición de los referidos plazos parciales. 
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De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo 
deberá incluir los siguientes datos:   

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran 
el proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos 

medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución 

de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la 

base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y 
partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 
La Dirección facultativa de la obra podrá suspender la emisión de las 

certificaciones de obra, hasta que el contratista haya presentado en debida 

forma el programa de trabajo, cuando éste sea obligatorio, no teniendo 
derecho el contratista a intereses de demora, en su caso, por el pago de 

estas certificaciones con retraso. 
 

Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos 
de los plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que 

sustituirá al anterior, el cual deberá ser aprobado por el órgano de 
contratación, de conformidad con el artículo 96.3 del RGLCAP. 

 
 

BASE 19ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 

señalados para su ejecución sucesiva, todo ello, de conformidad con 

el artículo 196.2 de la LCSP.  
 

 Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las 
cláusulas estipuladas en el contrato y al Proyecto que sirve de base al 

mismo, así como a las órdenes e instrucciones del Técnico-Director de 
las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando fueran de 

carácter verbal.  
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 Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de 
proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.  
 

 Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el 
Ayuntamiento de Jerez durante su ejecución a través de su personal 

técnico.  

 
 El contratista estará obligado a la ejecución de la obra, a su 

conservación hasta la recepción, y se hará responsable de las faltas 
que en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del 

contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso frente a terceros. A 
tal efecto, el contratista estará obligado a concertar a su costa antes 

del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, un seguro a todo 
riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a 

terceros, por el importe del precio de adjudicación, debiendo figurar 
como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez.  

 
 Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado 

medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la 
representación del contratista ante el Ayuntamiento de Jerez y estará 

facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre del 

contratista. Será de su responsabilidad la seguridad y salud de los 
trabajadores contratados en la obra ante los organismos competentes 

y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a esta obra, estando 
obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral.  

 
 El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo que la 

Administración determine, siempre antes del comienzo de las obras, el 
nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.   

 
 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis 

que ordene realizar el Técnico-Director de las obras para la 
comprobación de la calidad y cantidad de los trabajos realizados y 

materiales empleados.  
 

 Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con 

motivo de la realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir 
las instrucciones que a tal efecto la Dirección Facultativa le indique, 

debiéndose realizar dichos vertidos de escombros en los vertederos 
acondicionados para tal fin.  

 
 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, y demás leyes especiales.  

 
 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le 

vienen impuestas por su carácter de empleador, así como del 
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 

laboral o de otro tipo, existente entre aquel o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 

repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier 

tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, el 

contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

 
 Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el 

Proyecto Técnico se requerirá, previamente, su puesta en 
conocimiento por escrito a la Administración. 

 
 Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el 

precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan 
encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, 

computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal 

de la factura emitida por el subcontratista o suministrador. 
 

 En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación 
como contratista o subcontratista deberán cumplirse las normas 

generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto. 
 

 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 

correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado  RD, y deberá comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 
coordinador de seguridad y salud. Las infracciones de lo dispuesto en 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. 

 
 El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes  actuaciones de 

señalización de la obra: Adquisición, colocación y conservación 
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durante el período de ejecución de los carteles de obras, en lugares 

que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto 
y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por 

la Administración, en función de las características y emplazamiento 
de la obra. 

 
 El contratista está obligado a instalar a su costa, las señales precisas 

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen 

los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 
 El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el 

adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista de 
conformidad con el artículo 199 de la LCSP, y éste no tendrá derecho 

a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP.  
 

 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 
anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato y las 

tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación 
del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otra 

que resulte de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma 

y cuantía que señalen.  
 

 El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados 

con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información 

a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a 
la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la 

previa autorización de la Administración. 
 

 El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la 
Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni 

autorizar a terceros su publicación. La Administración se reserva el 
derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 

directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 

fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras 
que ejecute el adjudicatario. El incumplimiento de las obligaciones 

anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 
resolución del contrato. 

 
 

BASE 20ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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1. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 
Ayuntamiento de Jerez designará un coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte procedente 
conforme a la norma citada. Cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores 

serán asumidas por la dirección facultativa. 

2. Tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción, en aplicación del estudio de seguridad 
y salud o, en su caso, del estudio básico, el contratista y, en su caso, los 

subcontratistas o trabajadores autónomos que intervengan en la obra, 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analizarán, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 

obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, bien entendido que, si en el proceso de ejecución de 

éstas se produjeran incidencias o modificaciones, dicho Plan habrá de ser 
modificado en función de las mismas. 

 
3. En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la 

adjudicación, el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan 

de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo de 
cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y 

salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por 
incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no 

fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las 

mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa. 
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El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y 

de sus posibles modificaciones a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo, a los meros efectos de 

conocimientos y seguimiento, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997. 

    
4. De conformidad con los artículos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 

1627/1997, el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o 

trabajadores autónomos que intervengan en la obra, aplicarán los principios 
de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y deberán cumplir y 
hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud, siendo responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan.  

 
5. En la obra existirá, permanentemente, y a fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias, dando así 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del mencionado Real Decreto. 

 
 

BASE 21ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá 

introducir modificaciones, por razón de interés público, en los elementos 
que lo integran, y para atender a causas imprevistas. 

 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 

documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 

aprobado. 
 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 

realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 

obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello 

sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 
ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 

 
 

BASE 22ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 
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El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato 
otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 

 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 

efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en el 
artículo 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y 

siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  
 

De conformidad con el artículo 200.4 de la LCSP, la Administración tendrá 
la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial 

del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 
205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la 

expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o 
solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la 

recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de 

treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 
 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, 

salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en 

cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 

anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 

152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los 

términos establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la 
constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, a los efectos de pago, la 

Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la 

obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista 
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resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a 

cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de la 

obra que comprende. 
 

 
BASE 23ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la 
no revisión de precios. 

 
 

BASE 24ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 

adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 

terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 

cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe 
del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se 

produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya 
abierto la fase de liquidación. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración 
y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado 

si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 
de prohibición de contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente.  
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En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 

LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 

éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 

necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros 

no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el 
cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los 

subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 
La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 

emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar 
lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 

hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.  
 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 

contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  

 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos, no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 

del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del 

artículo 49. 
  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de 
la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
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Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 

establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 
o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se 

impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo 
siguiente: 

 
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o 

sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la LCSP.  
 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del 
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad. 

 
 

BASE 25ª.- PENALIDADES 
 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las 
causas previstas a continuación:  

 

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por 
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:  

 
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del 

contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 

podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  
 

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al 
contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a 

la reparación de los defectos.  
 

b) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran 

imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo 
total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la 
imposición de estas penalidades, cuya cuantía no podrá ser superior al 

10% del presupuesto del contrato. 
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BASE 26.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA, 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  Y DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 
 

El contratista, con una antelación de  veinte días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra, la fecha prevista para la terminación o 

ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción, de 
conformidad con el artículo 163.1 del RGLCAP. 

 

Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con dicha 
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con 

quince días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la 
terminación. 

 
Tal y como dispone el artículo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras 

en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante técnico designado por el Ayuntamiento de Jerez las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta al efecto con la asistencia 
del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato (o un 

facultativo designado por la Administración representante de ésta) y del 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, comenzando 

entonces el plazo de garantía. 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados 
y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 
 

Conforme al artículo 205.2 de la LCSP, la recepción deberá realizarse dentro 
del mes siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo de tres 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 

Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de 
la fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el 

contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que 

la demora le irrogue, tal y como dispone el artículo 107 del RGLCAP. 
 

Tal y como establece el artículo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de 
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 
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219 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 

días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 

uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 

cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por 

el contratista de las siguientes obligaciones: 
 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles 
de obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de 

la señalización definitiva del edificio o urbanización.  
 

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las 
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso 

directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 
 

c) Cumplimiento no defectuoso del contrato. 

 
d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios 

de adjudicación. 
 

 
El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año, transcurrido el cual, 

sin objeciones por parte del Director de las obras, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

 
De conformidad con el artículo 90 de la LCSP, la garantía  no será 

devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que 

se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la 
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se 

cancelará el aval o seguro de caución. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de 
devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 
la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 

incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 



 

         34 
  

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 

devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por causa 
imputable a la Administración. 

 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 

cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 

que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante 
el término de quince años a contar desde la recepción, de conformidad con 

el 219 de la LCSP. 
 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
 

BASE 27ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

De conformidad con el artículo 206 de la LCSP, son causas de resolución del 

contrato:  

a)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 73.bis. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y 

el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del 
artículo 96. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 
al establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se 

hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al 

interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el 
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título V del libro I. 

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

h) Las establecidas expresamente en el contrato. 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 

esta Ley. 
 

De conformidad con el artículo 220 de la LCSP, son causas de resolución 

del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo anterior, las 
siguientes: 

 
a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212. 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis 
meses por parte de la Administración. 

c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a 
ocho meses acordada por la Administración. 

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto 

elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al 

menos en un 20 por ciento. 

e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que 

impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, 
en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio 

primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 
En virtud del artículo 222 de la LCSP, los efectos de la resolución del 

contrato son los siguientes: 
 

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 

saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la 
citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de 

contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.  

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 212, 
dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho 

a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la 
adjudicación.  
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3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de 

la Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá 
derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por 

ciento del precio de adjudicación.  

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo 

superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del 
precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, 

entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la 

diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones 
y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran 

ejecutado.  

5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por 

la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de 
seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de 

contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de 
las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 

contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. 
El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince 

días.  
 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general 
en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 de 

dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Serán 

causa de resolución las recogidas en los mencionados artículos, y sin 
perjuicio de éstas, las especiales que se fijan a continuación, con los 

efectos que se establecen en la normativa vigente: 
 

a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en el presente pliego. 

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad 
recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la 

normativa sectorial de aplicación. 

c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 

guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 

de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

d) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la 

prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la 
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regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales 

precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes 

de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 

requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 
 

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo 

continuado igual o superior a dos meses,  en la ejecución de la 
obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 

75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 

Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la 

LCSP. 

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la 
LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de 

subcontratación. 

g) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la 

modificación del contrato, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 

las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
 

BASE 28ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
JURISDICCIÓN 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 

contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público 

los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 

este Pliego, en la LCSP, y por el RGLCAP. 
 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, 
resolución y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o 

por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
 

BASE 29ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo 
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dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en el RD 817/2009, en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la demás 

normativa que resultare de aplicación por razón de la materia. 
 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así 

como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de 
licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 

contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas 
se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  

 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 

los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato.  
 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto 
aprobado por la Administración, la Dirección Facultativa determinará el 

documento que en cada caso deba prevalecer. 
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, 
pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 

puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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BASE 30ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Don/Doña ..........................................................................................  

con DNI número…………………………………, en nombre y representación de la 

empresa ............................................................................................  

 ........................................................................................................  

con domicilio a efectos de notificación en ...............................................  

 ........................................................................................................  

y CIF............................., por medio de la presente, DECLARA: 

 
 

1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar 

y no esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en 
los artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 

adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  
circunstancia. 

 
2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la 
Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

 
3º) No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la 

vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e 
instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 

del Código de Comercio.  
 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente 
declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 

 
En    , a    de    de 2011 

 
 

 
 

 
 

Fdo.: 
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BASE 31ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
 

Don/Doña ..........................................................................................  

con DNI número…………………………………, en nombre y representación de la 

empresa ............................................................................................  

 ........................................................................................................  

con domicilio a efectos de notificación en ...............................................  

 ........................................................................................................  

y CIF............................., por medio de la presente, DECLARA: 

 
 

 Que se conoce el proyecto completo y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, que acepta 

incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se compromete en 

nombre de ………………………..……………..……………….………………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………………………………………… 

(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las 

mencionadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio de euros (en letra)……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 

Añadido). El importe del IVA asciende a la cantidad de euros (en 

letras)………………………………………………………………………………………………………………. 

Aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de euros (en 

letra)…………………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………. y un plazo de ejecución 

de ……………………………..…..(computado en meses y/o semanas). 

 
En    , a   de    de 2011 

 

 
 

 
 

 
 

Fdo.: 


