
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

PLIEGOS  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN  PUBLICIDAD,  Y  TRAMITACIÓN ORDINARIA  DE
LAS OBRAS DE  "AMPLIACIÓN Y  REFORMA DEL  CENTRO CÍVICO
POLIVALENTE SAN TELMO”. ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  2014-
2020.

BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO

De  conformidad  con  el  artículo  6  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, constituye el objeto del
contrato la ejecución de las obras que se contienen en el Proyecto Técnico
de "Ampliación y reforma del Centro Cívico Polivalente San Telmo”.
Actuación  cofinanciada  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional  en  el  marco  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento
Sostenible 2014-2020., aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 13 de julio de 2017.

Los códigos que le corresponden son los siguientes:

CNAE: Sección F- Contrucción 41.2 Construcción de edificios.

CPV: 45000000-7 Trabajos de Construcción

El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad
previsto y regulado en la Sección 4ª del Capítulo I, del título I, Libro III
del TRLCSP, por los artículos correspondientes al Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos (en adelante RGLCAP), siendo la tramitación ordinaria.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  22  y  109.1 del  TRLCSP,  la
necesidad de acometer las obras de referencia se justifica en lo dispuesto
en el  proyecto,  así  como en el  Informe remitido por  la  Delegación de
Acción Social del  Ayuntamiento de Jerez.
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El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo
integran, formará parte del contrato de adjudicación de obra que en su día
se otorgue.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
los  documentos  contractuales,  prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  en  el  que  se  contienen  los  derechos  y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El  desconocimiento  del  contrato  en cualquiera de sus  términos,  de las
instrucciones,  pliegos  o  normas  de  toda  índole  aprobadas  por  la
Administración,  que  puedan  ser  de  aplicación  en  la  ejecución  de  lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN

El  presupuesto  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad de  CIENTO
VEINTITRES  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  CINCO EUROS  CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (123.965,28 €),  I.V.A. excluido.

Corresponde el  I.V.A.  a  la  cantidad de  VEINTISEIS MIL TREINTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (26.032,71 €). 

Una  vez  aplicado  el  mismo,  el  importe  total  asciende  a  CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (149.997,99 €),

A  todos  los  efectos  se  entenderá  que  el  presupuesto  aprobado por  la
Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada,
las tasas que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y
toda  clase  de  impuestos  y  licencias  tanto  municipales,  provinciales  y
estatales, a excepción del I.V.A. que deberán ofertar en cantidad aparte.

BASE 3ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

Presupuesto  base  de  licitación: CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (149.997,99 €). Según consta en informe de la Intervención
Municipal  de  3  de  noviembre  de  2017,  el  contrato  de  obras  de
“Ampliación y reforma del Centro Cívico Polivalente San Telmo”,
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representa  un  gasto  contemplado  dentro  de  la  ACTUACIÓN
COFINANCIADA  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO
REGIONAL  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. La cofinanciación es 80% con
Fondos Europeos y 20% con Recursos generales del actual Presupuesto, el
gasto  cuenta  con  crédito  suficiente  en  la  aplicación  presupuestaria  de
gasto  23/23110/63200  y  P.G.F.A.:  2017/2/00000/8/1  del  vigente
presupuesto municipal,  por lo que se efectúa reserva con la referencia
indicada y,  número de operación de retención de crédito  para  gastos:
220170035423, para atender las obligaciones económicas que se deriven
de la contratación y habiéndose cumplimentado el preceptivo trámite de
fiscalización previa. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez, celebrada el 7 de
octubre de 2016 al punto 3 del Orden del Día aprobó la “Aceptación de la
ayuda FEDER publicada en el BOE núm 239, de 3 de octubre de 2016, a la
Estrategia EDUSI del Ayuntamiento de Jerez”. 

La  Resolución  1186  de  la  Secretaría  de  Presupuestos  y  Gastos  del
Ministerio de Hacienda y Función Pública de 12 de diciembre de 2016,
resolvió de manera definitiva esta primera convocatoria, incluyendo en el
Anexo  I  la  Estrategia  presentada  por  el  Ayuntamiento  de  Jerez  de  la
Frontera como seleccionada, en la página 87044.

La  Junta  de  Gobierno  Local  resolvió  el  27  de  diciembre  de  2016  la
aceptación  definitiva  de  la  ayuda FEDER otorgada al  Ayuntamiento  de
Jerez mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016 de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el BOE núm. 301 de 14 de
diciembre de 2016.

La  apertura  de  ofertas,  adjudicación  y  compromiso  del  gasto  de  este
contrato queda supeditada a la acreditación y plena disponibilidad de las
aportaciones  de  la  Unión  Europea  del  Programa  EDUSI  del  que  el
Ayuntamiento de Jerez es beneficiario en virtud de la resolución de 12 de
Diciembre de 2016, publicada en el BOE de 14 de Diciembre de 2016, que
se acreditará mediante la incorporación al expediente del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local  de aprobación de la  Expresión de Interés del
proyecto  y  aceptación  del  documento  DECA  de  la  operación
correspondiente al presente contrato, con el informe favorable definitivo
del Órgano intermedio.
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BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN

De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución de
las  obras  será  de  CUATRO  (4)  MESES,  contados   a  partir  del  día
siguiente al del acta de comprobación del replanteo.

Según lo dispuesto en el  artículo 229 del  TRLCSP, la comprobación se
efectuará en el plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser
superior  a  un  mes  desde  la  fecha  de  su  formalización,  salvo  casos
excepcionales justificados, extendiéndose acta del resultado firmada por
las partes interesadas.

La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del
plazo de ejecución de las obras, resolviendo el órgano de contratación su
procedencia, previa valoración de las causas expuestas.

De conformidad con el artículo 213.2 del TRLCSP, si se produce o resulta
previsible  un  retraso  en  la  ejecución  del  contrato  por  motivos  no
imputables al contratista, y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole
prórroga del tiempo que se le había señalado, el Ayuntamiento de Jerez
debe conceder un plazo, al menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.

A  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  212  del  TRLCSP,  cuando  el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá
optar indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la
garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en
la Ley.

No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación
y  el  pago  de estas  penalidades  no  excluye la  indemnización  a  que el
Ayuntamiento  de  Jerez  pueda  tener  derecho  por  daños  y  perjuicios
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

BASE 5ª.- APTITUD PARA CONTRATAR

Sólo  podrán  contratar  con  el  Ayuntamiento  de  Jerez  las  personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su
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solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en
los que proceda, se encuentren debidamente clasificadas.

Aun cuando la clasificación del contratista, de acuerdo con el artículo
65.1 del TRLCSP,  para esta licitación no es exigible, al ser el valor
estimado del contrato de obras inferior a 500.000,00 euros, en aquellos
casos  en  que  los  licitadores  aporten  voluntariamente  el  certificado  de
clasificación, éste deberá acreditar poseer la siguiente clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría
C: Edificaciones (excepto el 1/

demoliciones)
1

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial
o  profesional  que,  en  su  caso,  sea  exigible  para  la  realización  de  la
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En
el  supuesto  de  personas  jurídicas  dominantes  de  un  grupo  de
sociedades,  se  podrá  tener  en  cuenta  a  las  sociedades
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia
económica,  financiera  y  técnica  o  profesional,  o  de  la
correspondiente  clasificación,  en  su  caso,  de  la  persona  jurídica
dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente
a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la
ejecución del contrato. 

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes
a la Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no
pertenecientes  a  la  Unión  Europea  deberán  justificar  mediante
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España
en  el  Estado  correspondiente  o  de  la  Oficina  Consular  en  cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de
Jerez,  en  todo  caso,  las  empresas  no  españolas  de  Estados
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar  la  prestación  de  que  se  trate.  Cuando  la  legislación  del
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Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento
de  Jerez  las  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de
las  mismas  en  escritura  pública  hasta  que  se  haya  efectuado  la
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran
agrupados  en  uniones  temporales  quedarán  obligados
solidariamente y deberán nombrar  un representante o apoderado
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y  cumplir  las  obligaciones  que  del  contrato  se  deriven  hasta  la
extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen
concurrir  integrados  en  una  unión  temporal  deberán  indicar  los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios
será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales
de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean
nacionales  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea,  los  que
pertenezcan  a  los  dos  primeros  grupos  deberán  acreditar  su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica,  financiera y
técnica o profesional. 

De conformidad con el artículo  56 del TRLCSP, no podrán concurrir a las
licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios. 
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BASE 6ª.- GARANTÍA PROVISIONAL 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  acordó  en  sesión  celebrada  el  día  28  de
agosto  de 2009,  la  eliminación  de  la  obligación  de presentar  garantía
provisional en los procedimientos de contratación sujetos al TRLCSP, por
lo  que,  no  se  exige  la  constitución  de dicha  garantía  provisional  para
poder concurrir a la presente licitación.

BASE 7ª.- PERFIL DE CONTRATANTE.

En el  perfil  de contratante del  órgano de contratación,  se publicará el
requerimiento y la adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato
e  información  referente  a  su  actividad  contractual,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 53 del TRLCSP.

Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se
efectuará  a  través  del  portal  de  la  Web  del  Ayuntamiento  de  Jerez
(www.jerez.es/perfildecontratante).

BASE 8ª.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN

La documentación para la licitación se presentará en dos sobres cerrados,
denominados A y B. En cada uno de ellos se hará constar el nombre del
licitador o persona que lo represente y la razón social de la empresa:

1. Sobre A. Denominado de documentación administrativa, expresará
la inscripción de "Ampliación y reforma del Centro Cívico Polivalente
San  Telmo”.  Actuación  cofinanciada  por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo  Regional  en  el  marco  del  Programa  Operativo  de
Crecimiento  Sostenible  2014-2020, y  contendrá  la  siguiente
documentación:

a) Documentos  acreditativos  de  la  personalidad  jurídica: La
capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas
se  acreditará  mediante  fotocopia  compulsada  de  la  escritura  de
constitución  o  de  modificación,  en  su  caso,  de  la  Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo
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fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante
la  escritura  o  documento  de  constitución,  estatutos  o  acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad,  inscritos,  en  su  caso,  en  el  correspondiente  Registro
oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe
de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el
Estado  correspondiente  o  de la  Oficina  Consular  en  cuyo  ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.
 
En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará
fotocopia  compulsada  del  Documento  Nacional  de  Identidad  del
licitador.

b) Documentos  acreditativos  de  la  representación: Los  que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
poder  de  representación, bastanteado  por  el  Servicio  de
Asistencia Jurídica del Ayuntamiento de Jerez. Si el licitador
fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para
un  acto  concreto  no  será  necesario  el  requisito  de  su  previa
inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente,  la  persona  con  poder  bastante  a  efectos  de
representación  deberá  acompañar  copia  compulsada,  notarial  o
administrativamente, de su D.N.I., o en su caso del documento que
haga sus veces.

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal
de Empresas: En caso de concurrir a la licitación varias empresas,
constituyendo  una  unión  temporal,  cada  una  de  ellas  deberá
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acreditar  su  capacidad  de  obrar,  indicando  los  nombres  y
circunstancias de los empresarios que suscriban las proposiciones,
así como la participación de cada una de ellas. En estos casos en
que  varios  empresarios  concurran  agrupados  en  unión  temporal
aportarán además, un documento que podrá ser privado, en el que,
para  el  caso  de  resultar  adjudicatarios,  se  comprometan  a
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante
de cada una de las empresas y en él  se expresará la persona a
quien designan representante de la UTE ante la Administración para
todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que
a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de
contratar:  De  conformidad  con  el  artículo  146  del  TRLCSP,  se
deberá  incluir  en  el  referido  sobre  A  de  Documentación
Administrativa,  declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en
prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación
de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes,  sin  perjuicio  de  que  la  justificación  acreditativa  de  tal
requisito  deba  presentarse,  antes  de  la  adjudicación,  por  el
empresario a cuyo favor  se vaya a efectuar  ésta.(MODELO BASE
30ª).

La declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del RGLCAP, se
acreditará mediante:

1. Presentación del alta, en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato,  referida  al  ejercicio  corriente  o  del  último  recibo  del
Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  completado  con  una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del  citado  impuesto.  No  obstante,  cuando  la  empresa  no  esté
obligada a presentar las declaraciones o documentos referidos, se
acreditará esta circunstancia.

        2. Certificación por el órgano competente de que se ha presentado
la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o de Sociedades, según corresponda, así como las declaraciones por
pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que procedan. 
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3. Certificación por el órgano competente de que se han presentado,
si se estuviera obligado, las declaraciones periódicas por el I.V.A.,
así como la declaración resumen anual.

4. Certificación por el órgano competente de que no existen con el
Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo (en caso
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía
de apremio), deudas no atendidas en período voluntario.

El  cumplimiento de las  circunstancias de los  párrafos 2 al  4,  se podrá
acreditar mediante la presentación de la certificación positiva regulada en
el art. 15 del RGLCAP.

5. Acreditación  de  la  no  existencia  de  deudas  de  naturaleza
tributaria con el Ayuntamiento de Jerez, sus organismos autónomos
y  empresas  municipales,  mediante  Certificación  emitida  por  el
Recaudador Ejecutivo de la Corporación.

La declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Seguridad Social, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 14 del RGLCAP, se acreditará mediante certificación por el
órgano competente de:

1. Estar inscrito en el sistema de la Seguridad Social y, si se tratase
de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que
corresponda por razón de la actividad.

 2. Haber  afiliado,  en  su  caso,  y  haber  dado  de  alta,  a  los
trabajadores que presten servicios a la misma.

3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes
a las cuotas de Seguridad Social y de los conceptos de recaudación
conjunta con las mismas, si procediese, así como de las asimiladas a
aquéllas a efectos recaudatorios correspondientes a los doce meses
anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con
la Seguridad Social.
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El  cumplimiento de las  circunstancias de los  párrafos 1 al  4,  se podrá
acreditar mediante la presentación de la certificación positiva regulada en
el art. 15 del RGLCAP.

e) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la
clasificación:  La solvencia  económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional del empresario deberá acreditarse en función
del objeto del contrato, de su importe y de sus características por
uno  o  varios  de  los  medios  estipulados  en  los  artículos   75  y
siguientes del TRLCSP:

-Solvencia económica y financiera: 

 Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente.

 En  los  casos  en  que  resulte  apropiado,  justificante  de  la
existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales  por  importe  igual  o  superior  al  exigido  en  el
anuncio  de  licitación  o  en  la  invitación  a  participar  en  el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre
del  último  ejercicio  económico  para  el  que  esté  vencida  la
obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual
o  superior  al  exigido  en  el  anuncio  de  licitación  o  en  la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

-Solvencia  técnica:  La  solvencia  técnica  se  acreditará,  como
mínimo, por uno o varios de los siguientes medios: 

 Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para
las  obras  más  importantes;  estos  certificados  indicarán  el
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importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

 Declaración  indicando  los  técnicos  o  las  unidades  técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga
para la ejecución de las obras, especialmente los responsables
del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos
acreditativos correspondientes.

 Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras.

 En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato.

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la
importancia de su personal directivo durante los tres últimos
años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente.

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que
se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Las  circunstancias  relativas  a  la  aptitud  para  contratar  que  abarca  a:
personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional
o empresarial, solvencia económica y financiera, técnica o profesional y
clasificación, podrán acreditarse mediante certificación de inscripción en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Documentación  adicional  exigida  a  todas  las  empresas
extranjera:  Las  empresas  extranjeras,  en  los  casos  en  que  el
contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,  deberán  presentar  una
declaración  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
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renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

De conformidad con el artículo 146 del TRLCSP en los contratos de obras
con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios
con valor  estimado inferior  a  90.000 euros,  la  documentación anterior
puede  sustituirse  por  una  declaración  responsable  del  licitador
indicando  que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente
para contratar con la Administración (Modelo incluido en la Base 30
de este pliego). En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta
de  adjudicación,  deberá  acreditar  ante  el  órgano  de  contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos.

g) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y
dirección  de  correo  electrónico,  a  efectos  de  notificaciones  del
presente procedimiento.

h) Empresas  que  tengan  en  su  plantilla  personas  con
discapacidad o en situación de exclusión social: Los licitadores
que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada
en la  disposición adicional  4ª del  TRLCSP,  deberán presentar  los
documentos  que  acrediten  que,  al  tiempo  de  presentar  su
proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está
dedicada  específicamente  a  la  promoción  e  inserción  laboral  de
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso
formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º
del  TRLCSP,  de  conformidad  con  la  Ley  12/2007,  de  26  de
noviembre,  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  en
Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la
marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la
igualdad  de  oportunidades,  de  acuerdo  con  las  condiciones  que
reglamentariamente se establezcan.

2.  Sobre  B  denominado  Oferta  Económica,  se  ajustará  al  modelo
contenido en la Base 31ª y deberá tener la inscripción de "Ampliación y
reforma  del  Centro  Cívico  Polivalente  San  Telmo”.  Actuación
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del  Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020. 
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Contendrá  la  oferta  económica  en  la  que  se  expresará  el  precio del
contrato, debiendo figurar como partida independiente el importe sobre el
Valor Añadido.

Cada  licitador,  sólo  podrá  presentar  una  proposición.  Igualmente,  no
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo
ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar
automáticamente a la desestimación.

BASE 9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados,
identificados,  en  su  exterior,  con  indicación  de  la  licitación  a  la  que
concurran y firmados por el  licitador o la persona que lo represente e
indicación del  nombre y apellidos o  razón social  de la empresa.  En el
interior  de  cada  sobre  se  hará  constar  en  hoja  independiente  su
contenido, enunciado numéricamente.

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán
ser  entregados  en  el  Servicio  de  Contratación  Administrativa  del
Ayuntamiento de Jerez, calle Pozuelo 7 y 9, en horas de 9:00 a 13:00,
dentro del plazo señalado en la invitación a la contratación y publicado en
el  perfil  de  contratante.  No  obstante,  si  el  último  día  del  plazo  fuera
inhábil,  éste  se  entenderá  prorrogado  al  primer  día  hábil  siguiente,
conforme  a  lo  establecido en  la  Disposición  Adicional  duodécima  del
TRLCSP. 

Al presentador de los sobres se le entregará, como acreditación, recibo en
el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del
contrato y el día y hora de la presentación.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  su  presentación
supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del
pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 
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Las  proposiciones  serán  secretas  y  se  arbitrarán  los  medios  que
garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la
apertura en público de las mismas.

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de
la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los
licitadores,  éstos  podrán  designar  como  confidencial  parte  de  la
información facilitada por ellos  al  formular  las  ofertas,  en especial  con
respecto  a  los  secretos  técnicos  o  comerciales  y  a  los  aspectos
confidenciales  de  las  mismas.  Los  órganos  de  contratación  no  podrán
divulgar esta información sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución.

Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones
se  envíen  por  correo,  el  interesado  deberá  justificar  con  el  resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex,  Fax  (956  149  722),  o  telegrama,  en  el  mismo  día.  Sin  la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y
hora de la terminación del plazo señalado en la invitación. Transcurridos,
no  obstante,  diez  días  naturales  desde  la  indicada  fecha,  sin  haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, y no podrá suscribir
ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.

BASE 10ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICIÓN

Conforme  al  artículo  320  del  TRLCSP,  salvo  en  el  caso  en  que  la
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en
los  procedimientos  abiertos  y  restringidos  y  en  los  procedimientos
negociados con publicidad a que se refiere el artículo  177.1 del TRLCSP,
los  órganos  de  contratación  de  las  Administraciones  Públicas  estarán
asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente
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para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que
no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será  potestativa  para  el  órgano  de  contratación.  La  Mesa  estará
constituida  por  un  Presidente,  los  vocales  que  se  determinen
reglamentariamente, y un Secretario. 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP, en su apartado 10, la Mesa de contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma,
y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  la  función  de  asesoramiento
jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación. 

Su composición se publicará en el  perfil  de contratante del  órgano de
contratación correspondiente, con una antelación mínima de siete días con
respecto  a  la  reunión  que  se  deba  celebrar  para  la  calificación  de  la
documentación referida en el artículo 146 del TRLCSP.

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del
secretario que sólo tendrá voz.

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría
absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y
los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano.

BASE 11ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

De conformidad con el  artículo 178.1 del  TRLCSP,  cuando se utilice  el
procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre
que ello sea posible,  fijando con la seleccionada el precio del mismo, y
dejando  constancia  de  todo  ello  en  el  expediente,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el artículo 178.5 del TRLCSP.
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 176 del TRLCSP, el único  criterio
objeto  de  negociación  con  las  empresas  invitadas  al  procedimiento
negociado sin publicidad, será el siguiente:

Menor precio ofertado

Se ordenarán las ofertas de menor a mayor precio ofertado con respecto
al precio de licitación.

De conformidad con el artículo 152.1 del TRLCSP, cuando el único criterio
valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato
sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas
podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros  objetivos  que  se
determinan  reglamentariamente,  por  referencia  al  conjunto  de  ofertas
válidas que se hayan presentado.

En este sentido, el artículo 85 del RGLCAP establece que se considerarán,
en  principio,  desproporcionadas  las  ofertas  que  se  encuentren  en  los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base
de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2.  Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante,  se excluirá para el  cómputo de dicha media la oferta de
cuantía  más  elevada  cuando  sea  superior  en  más  de  10  unidades
porcentuales  a  dicha  media.  En  cualquier  caso,  se  considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas.  No  obstante,  si  entre  ellas  existen  ofertas  que  sean
superiores  a  dicha  media  en  más  de  10  unidades  porcentuales,  se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.
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5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias
del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en
un  tercio  en  el  correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores. 

6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa
y la oferta presentada.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de
base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre
que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las
empresas que reúnan los requisitos de la disposición adicional cuarta del
TRLCSP.

La  adjudicación  del  contrato,  una  vez  acordada  por  el  órgano  de
contratación y cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de
adjudicación empleada, será notificada a los participantes en la licitación,
conforme al artículo  153 del TRLCSP.

BASE 12ª.- APERTURA DE PLICAS 

La  Mesa  de  Contratación  abrirá  los  sobres  "A"  de  documentación
administrativa y verificará la correcta aportación de todos y cada uno de
los  documentos  que  se  exigen  para  la  licitación.  Los  sobres  "B"  se
aperturarán en acto público a partir de las 12 horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

En caso de recibirse alguna proposición por correo, el acto de apertura
tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez transcurridos diez
días naturales desde la fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones. Sin embargo, si el último día de ambos plazos fuera sábado
o festivo se entenderá que aquél concluye el primer día hábil siguiente.

Constituida  la  Mesa  a  los  efectos  de  calificación  de  la  documentación
incluida en los sobres "A",  el  Secretario manifestará el  resultado de la
citada calificación, con expresión de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa o causas de la inadmisión de éstas últimas.
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Si  la  Mesa  de  Contratación  observara  defectos  materiales  en  la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un
plazo no superior a 3 días hábiles para que el licitador lo subsane. A los
referidos efectos se enviará la oportuna comunicación vía fax, o correo
electrónico a las direcciones facilitadas por los licitadores en el documento
señalado  en  este  Pliego,  bastando  como  notificación  de  dicha
comunicación  el  correspondiente  resguardo  del  envío  del  correo
electrónico o fax. De todos estos extremos se dejará constancia en el Acta
que necesariamente deberá extenderse. 

Asimismo podrá  pedir  aclaraciones  a  las  ofertas  presentadas  para una
mejor valoración y comprensión de las mismas.

Si  la  documentación  contuviese  defectos  sustanciales  o  deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 

Vista la documentación administrativa, la Mesa de Contratación abrirá los
sobres  "B"  de  oferta  Económica,  cuya  valoración  se  trasladará  a  los
Servicios  Técnicos  competentes,  quienes  emitirán  informe  que  podrá
servir de base a  la valoración global de las ofertas que realice la Mesa de
Contratación.  El  susodicho   informe,  junto  con  la  documentación,  se
elevará  a  la  Mesa  de  Contratación,  que  propondrá  al  órgano  de
contratación, el requerimiento del licitador que haya realizado la oferta
más ventajosa. 

Tal y como establece el artículo 151.1 del TRLCSP, cuando el único criterio
a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente
más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el caso de que alguna de las ofertas económicas sea presuntamente
desproporcionada o con valores anormales, la mesa de contratación podrá
solicitar las correspondientes aclaraciones a los licitadores afectados y, de
acuerdo con el artículo 152.3 del TRLCSP, debe darles audiencia para que
justifiquen su oferta ateniéndose a los criterios establecidos por el mismo
artículo  152.3  del  TRLCSP  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
presente  Pliego.  En  este  caso,  la  mesa  de  contratación  propondrá  la
aceptación o el  rechazo de la oferta incluyéndola o excluyéndola de la
propuesta de clasificación que debe hacer al órgano de contratación, y se
ampliará el plazo de adjudicación del contrato en los términos establecidos
por el artículo 161.3 del TRLCSP. 
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Si  alguna proposición  no  guardase concordancia  con  la  documentación
examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,
variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportase  error
manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será rechazada por la Mesa, en resolución motivada. 

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y
que será firmada por el Presidente y Secretario de la mesa de contratación
y por los que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas.

BASE  13ª.-REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  PREVIA  A  LA
ADJUDICACIÓN

Tal y como dispone el artículo 151 del TRLCSP, el órgano de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha
clasificación,  atenderá  a  los  criterios  de  adjudicación  señalados  en  el
pliego  o  en  el  anuncio  pudiendo  solicitar  para  ello  cuantos  informes
técnicos estime pertinentes. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo  64.2, y  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  que  sea
procedente,  así  como  acreditación  de  la  no  existencia  de  deudas  de
naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Jerez. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo
señalado,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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BASE 14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en
el pliego. 

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o
licitadores, y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria
que  permita  al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer,
conforme  al  artículo  40  del  TRLCSP,  recurso  suficientemente  fundado
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con  respecto  a  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se
haya admitido su oferta.

c) En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya
sido seleccionada la oferta  de éste con preferencia  a  las  que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Será  de  aplicación  a  la  motivación  de la  adjudicación  la  excepción  de
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo  en  que  debe  procederse  a  su  formalización  conforme al  artículo
156.3 del TRLCSP.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas,
la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del
contrato.
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Igualmente, los seguros exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
deberán aportarse antes de la formalización del contrato.

Tal  y  como  dispone  el  artículo  155.2 del  TRLCSP,  la  renuncia  a  la
celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse  por  el  órgano  de  contratación  antes  de  la  adjudicación.  En
ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos
en que hubieren incurrido de acuerdo con los  principios generales que
rigen la responsabilidad de la Administración.

BASE 15ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS

Tal  y  como se regula  en  la  Base anterior,  el  órgano de contratación
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar
desde el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,
presente, entre otra, la documentación justificativa de haber constituido
la garantía definitiva, que será del 5% del importe de adjudicación I.V.A.
excluido. 

De  no  cumplir  este  requisito  por  causas  a  él  imputables,  la
Administración no efectuará la adjudicación a su favor, de conformidad
con el  artículo  151.2 del  TRLCSP,  y  se entenderá que el  licitador  ha
retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas  las ofertas.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas
en  el  artículo   96 del  TRLCSP,  con  los  requisitos  establecidos  en  el
artículo 55 y siguientes del RGLCAP.

De conformidad con el artículo 99.2 del TRLCSP, en caso de que se hagan
efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en
caso contrario en causa de resolución. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15
días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario
el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción
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con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en
caso contrario,  en causa de resolución contractual.  En el  mismo plazo
contado  desde  la  fecha  en  que  se  hagan  efectivas  las  penalidades  o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme
a lo señalado en los artículos 89 y siguientes del TRLCSP.

De  conformidad  con  el  artículo  116.6  de  la  Ley  14/2011,  de  23  de
diciembre,  de  Sociedades  Cooperativas  Andaluzas,  las  sociedades
cooperativas  que  participen  en  los  procedimientos  de  contratación  o
contraten efectivamente con las administraciones públicas andaluzas, en
el  supuesto  de exigirse  la  constitución  de garantías,  solo  tendrán  que
aportar el veinticinco por ciento de su importe.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar
en el  Ayuntamiento de Jerez,  justificantes  del  abono de los  gastos de
publicidad  de  la  licitación,  tanto  en  boletines  oficiales,  como  en  otros
medios de difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo.

Asimismo,  la empresa adjudicataria  sufragará los  gastos de ensayos o
pruebas que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras
decida la Dirección Facultativa,  hasta un importe máximo del  1 % del
precio de adjudicación del contrato.

El  adjudicatario  quedará  obligado  al  pago  de  las  indemnizaciones  por
ocupaciones  temporales,  permisos  y  tributos  que  procedan  como
consecuencia  de  las  obras  y,  en  general,  de  todos  los  gastos  que  se
deriven del contrato y de su formalización.

BASE 16ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante su formalización. 

La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  no  más  tarde  de  los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en este
Pliego y en el artículo 151.4 del TRLCSP.
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El  contrato  se  formalizará  en  documento  administrativo  constituyendo
dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  Registro
público,  pudiendo,  no obstante,  elevarse  a  escritura  pública  cuando lo
solicite  el  adjudicatario,  siendo  a  su  costa  los  gastos  derivados  de su
otorgamiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no pudiere formalizarse el
contrato  dentro  del  plazo  señalado,  se  resolverá  el  mismo  con
indemnización  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados,  pudiéndose
adjudicar al  licitador o licitadores siguientes a aquél,  por orden de sus
ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP.

 BASE 17ª.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

La ejecución del contrato de obras comienza con el acto de comprobación
del  replanteo,  que,  al  igual  que  el  realizado  con  posterioridad  a  la
aprobación  del  proyecto,  tiene  por  objeto  comprobar  la  viabilidad  del
mismo sobre el terreno.

La comprobación del replanteo constituye un trámite necesario, previo e
indispensable  a  la  iniciación  de  las  obras,  y  su  no  realización  impide
comenzar los trabajos, tratándose de un trámite que impide -en tanto no
se lleve a efecto el inicio de las obras y, en consecuencia, el cómputo del
plazo de ejecución.

Según lo dispuesto en el  artículo 229 del  TRLCSP, la comprobación se
efectuará en el plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser
superior  a  un  mes  desde  la  fecha  su  formalización,  salvo  casos
excepcionales justificados, extendiéndose acta del resultado firmada por
las partes interesadas. 

No  obstante,  de  conformidad  con  el  artículo  237.a)  del  TRLCSP,  si  el
Ayuntamiento de Jerez se demorara en la comprobación del replanteo, el
contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 239.2 del TRLCSP, tendrá derecho al abono de
una indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del RGCAP, el acta
de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad, y quedará sujeta a las reglas del artículo 139
del RGCAP y del artículo 229 del TRLCSP.

BASE 18ª.- PROGRAMA DE TRABAJO

De conformidad  con  el  artículo  144 del  RGLCAP,  siempre  que  la  total
ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista
estará obligado a presentar  un programa de trabajo en el plazo máximo
de treinta días, contados desde la formalización del contrato. 

En el programa de trabajo para la realización de las obras dentro del plazo
de  ejecución,  se  indicará  por  meses  la  cuantía  prevista  para  las
certificaciones y el ritmo de consumo de materiales, especificando también
en dicho programa las fechas de cumplimiento de los plazos parciales que
la  dirección  de  obras  establezca  en  dicho  momento,  no  pudiendo  el
contratista redactar el citado programa sin haber solicitado y obtenido de
la dirección de obra la definición de los referidos plazos parciales.

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 144.2 del RGLCAP, dicho programa
será aprobado por el  órgano de contratación dentro de los quince días
siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las cláusulas del contrato.

De conformidad con el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo
deberá incluir los siguientes datos:  

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran
el proyecto, con expresión de sus mediciones.

b) Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal,
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos
medios.

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución
de las diversas partes o unidades de obra.

Expediente nº: ADM-AYTO-NEGOBR-2017/3 25/4
7



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la
base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y
partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

La  Dirección  facultativa  de la  obra  podrá  suspender  la  emisión  de las
certificaciones  de  obra,  hasta  que  el  contratista  haya  presentado  en
debida forma el  programa de trabajo,  cuando éste  sea obligatorio,  no
teniendo derecho el contratista a intereses de demora, en su caso, por el
pago de estas certificaciones con retraso.

Si por circunstancias ajenas al contratista éste no pudiera cumplir algunos
de los plazos parciales, se redactará un nuevo programa de trabajo que
sustituirá  al  anterior,  el  cual  deberá  ser  aprobado  por  el  órgano  de
contratación, de conformidad con el artículo 96.3 del RGLCAP.

BASE 19ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos
parciales  señalados  para  su  ejecución  sucesiva,  todo  ello,  de
conformidad con el artículo 212.2  del TRLCSP.

Las obras se realizarán por el contratista con estricta sujeción a las
cláusulas estipuladas en el contrato y al Proyecto que sirve de base
al  mismo,  así  como  a  las  órdenes  e  instrucciones  del  Técnico-
Director de las obras, que deberán ser ratificadas por escrito cuando
fueran de carácter verbal. 

Para la realización y consiguiente abono de obra a ejecutar fuera de
proyecto se requerirá orden de la Dirección Técnica y Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.

Los trabajos estarán inspeccionados de una manera directa por el
Ayuntamiento de Jerez durante su ejecución a través de su personal
técnico.

El  contratista  estará  obligado  a  la  ejecución  de  la  obra,  a  su
conservación hasta la recepción, y se hará responsable de las faltas
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que en la obra puedan advertirse dentro del período de vigencia del
contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso frente a terceros.
A tal efecto, el contratista estará obligado a concertar a su costa
antes del inicio de la obra y hasta la recepción definitiva, un seguro
a todo riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente
a  terceros,  por  el  importe  del  precio  de  adjudicación,  debiendo
figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de
Jerez.

Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico de grado
medio o superior con la categoría de Jefe de Obra, que tendrá la
representación  del  contratista  ante  el  Ayuntamiento  de  Jerez  y
estará facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre del
contratista. Será de su responsabilidad la seguridad y salud de los
trabajadores  contratados  en  la  obra  ante  los  organismos
competentes y deberá el contratista dedicarlo exclusivamente a esta
obra,  estando obligado  a  permanecer  en  ella  durante  la  jornada
laboral.

El contratista comunicará al Ayuntamiento de Jerez, en el plazo que
la  Administración  determine,  siempre  antes  del  comienzo  de  las
obras, el nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma.  

Serán de cuenta del contratista los gastos que originen los análisis
que  ordene  realizar  el  Técnico-Director  de  las  obras  para  la
comprobación de la calidad y cantidad de los trabajos realizados y
materiales empleados.

Para proceder a los vertidos de escombros que se produzcan con
motivo de la realización de las obras, deberá el adjudicatario cumplir
las instrucciones que a tal efecto la Dirección Facultativa le indique,
debiéndose realizar dichos vertidos de escombros en los vertederos
acondicionados para tal fin.

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el
Trabajo, y demás leyes especiales. 

En  general,  el  contratista  responderá  de  cuantas  obligaciones  le
vienen  impuestas  por  su  carácter  de  empleador,  así  como  del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
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laboral  o  de  otro  tipo,  existente  entre  aquel  o  entre  sus
subcontratistas  y  los  trabajadores  de uno y  otro,  sin  que pueda
repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de  ellas,  pudieran  imponerle  los  organismos  competentes.  En
cualquier  caso,  el  contratista  indemnizará  a  la  Administración  de
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de
las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto
por resolución judicial o administrativa.

Para la subcontratación de cualquier unidad de obra contenida en el
Proyecto  Técnico  se  requerirá,  previamente,  su  puesta  en
conocimiento por escrito a la Administración.

En el  supuesto  de intervención en el  proceso de subcontratación
como  contratista  o  subcontratista  deberán  cumplirse  las  normas
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el
Libro  de  Subcontratación  habilitado  por  la  autoridad  laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la
referida Ley y 13 a 16 del mencionado  RD, y deberá comunicar
cada  subcontratación  anotada  en  el  Libro  de  Subcontratación  al
coordinador de seguridad y salud. Las infracciones de lo dispuesto
en  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la
subcontratación en el Sector de la Construcción, serán sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en  el  Orden  Social,  Texto  Refundido  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes  actuaciones
de señalización de la obra: Adquisición, colocación y conservación
durante el período de ejecución de los carteles de obras, en lugares
que  sean  determinados  por  la  Administración.  Las  dimensiones,
texto  y  número  de  carteles  serán  determinados  en  cada  caso
concreto por la Administración, en función de las características y
emplazamiento de la obra. 

 El contratista está obligado a instalar a su costa, las señales precisas
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para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de Jerez y el
adjudicatario  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista  de
conformidad  con  el  artículo   215  del  TRLCSP,  y  éste  no  tendrá
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo  231 del TRLCSP.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de
los anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato
y  las  tasas  que  resulten  de  aplicación,  según  las  disposiciones
vigentes en la forma y cuantía que señalen.

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos
o  antecedentes  que,  no  siendo  públicos  o  notorios,  están
relacionados  con  el  objeto  del  contrato  o  de  los  que  tenga
conocimiento  con  ocasión  del  mismo,  no  pudiendo,  por  tanto,
proporcionar  información  a  terceros  sobre  la  materia  objeto  del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser
que  cuente  a  estos  efectos  con  la  previa  autorización  de  la
Administración.

El  adjudicatario  no  podrá,  sin  previa  autorización  escrita  de  la
Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras,
ni autorizar a terceros su publicación. La Administración se reserva
el  derecho  de  hacer,  editar,  proyectar  y,  en  cualquier  forma,
explotar  directa  o  mediante  acuerdos  con  terceros  cuantos
reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos
de las obras que ejecute el adjudicatario. El incumplimiento de las
obligaciones  anteriormente  reseñadas  se  establece  expresamente
como causa de resolución del contrato.

BASE 20ª.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1. A los efectos de dar cumplimiento al  artículo 3 del  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción,  el
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Ayuntamiento  de  Jerez  designará  un  coordinador  en  materia  de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras cuando resulte
procedente conforme a la norma citada.

2.  Tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción,  en aplicación del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, el
contratista y,  en  su  caso,  los  subcontratistas  o  trabajadores
autónomos  que  intervengan  en  la  obra, elaborará  un  plan  de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analizarán, estudiaran,
desarrollaran  y  complementaran  las  previsiones  contenidas  en  el
estudio  o  estudio  básico,  en  función  de  su  propio  sistema  de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán,  en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar  disminución  de los  niveles  de  protección  previstos  en  el
estudio o estudio básico.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de
la  obra,  por  el  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  de  salud
durante la ejecución de la obra, bien entendido que, si en el proceso
de ejecución de éstas se produjeran incidencias o modificaciones,
dicho Plan habrá de ser modificado en función de las mismas.

Cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  las
funciones  que  se  le  atribuyen  en  los  párrafos  anteriores  serán
asumidas por la dirección facultativa.

El  plan  de  seguridad  y  salud  estará  en  la  obra  a  disposición
permanente de la dirección facultativa.

El contratista entregará una copia del Plan de Seguridad y Salud y
de  sus  posibles  modificaciones  a  los  representantes  de  los
trabajadores  en  el  centro  de  trabajo,  a  los  meros  efectos  de
conocimientos  y  seguimiento,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el
artículo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997.

3. De  conformidad  con  los  artículos  11  y  12  del  mencionado  Real
Decreto  1627/1997,  el  contratista  y,  en  su  caso,  los  posibles
subcontratistas  o  trabajadores  autónomos  que  intervengan  en  la
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obra, aplicarán los principios de la acción preventiva recogidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y deberán cumplir y hacer cumplir a su personal
todo  lo  establecido  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  siendo
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan.

4. En  la  obra  existirá,  permanentemente,  y  a  fines  de  control  y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias,
dando  así  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  artículo  13  del
mencionado Real Decreto.

BASE 21ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Dado que los gastos ejecutados en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento  Sostenible  2014-2020,  están  sometidos  a  la
Reglamentación Comunitaria, no podrán ser admitidas modificaciones ni
variación alguna sobre el  proyecto de ejecución aprobado, salvo previa
justificación y autorización del Ministerio.

En este caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del
TRLCSP, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo
podrá  introducir  modificaciones,  por  razón  de  interés  público  y  para
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el
expediente.  Estas  modificaciones  no  podrán  afectar  a  las  condiciones
esenciales del contrato.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra,
sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas
se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no
generará obligación alguna para la Administración, quedando además el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  la
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
contratos.

Para  la  modificación  del  presente  contrato  de  obras  se  estará  a  lo
dispuesto en el artículo 234 del TRLCSP y demás normativa que resultare
de aplicación.
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BASE 22ª.- ABONOS AL CONTRATISTA

El  contratista  tendrá  derecho  al  abono,  con  arreglo  a  los  precios
convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato
otorgado.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica,
junto  con su correspondiente certificación debidamente firmada,  en los
términos establecidos en la presente cláusula, debiendo ser repercutido
como partida independiente del IVA en el documento que se presente al
cobro,  sin  que  el  importe  global  contratado  experimente  incremento
alguno

En el caso del contrato actual, los códigos Dir, para su registro mediante
la plataforma FACE de registro electrónico de factura sería la siguiente:

- OFICINA CONTABLE:      LA0001850
- ÓRGANO GESTOR:         L01110201
- UNIDAD TRAMITADORA: LA0001845

De acuerdo con el artículo 216.4 del TRLCSP, la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados  o  servicios  prestados,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el
artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la
expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o
solicitud  de  pago  equivalente  se  preste  a  duda  o  sea  anterior  a  la
recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de
treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.

La  situación  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social será exigible para el cobro total o
parcial del  precio del  contrato y deberá ser acreditada con los mismos
documentos que se establecen en este Pliego al presentar la factura.
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Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  artículos  222.4  y  235.1,  la
Administración  deberá  aprobar  las  certificaciones  de  obra  o  los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio,
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para
presentar  la  factura  ante  el  registro  administrativo,  el  devengo  de
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación  de  la  factura  en  el  registro  correspondiente,  sin  que  la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales,
salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir  en
cada  año,  cualquiera  que  sea  el  importe  de  lo  ejecutado  o  de  las
certificaciones  expedidas,  mayor  cantidad  que  la  consignada  en  la
anualidad  correspondiente.  Las  certificaciones  así  expedidas  sólo
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo
152 del RGLCAP.

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los artículos 216.3 del TRLCSP y 155 y 156 del
RGLCAP. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma
de aval, u otra admitida por la Ley, fijándose como límite, en su caso, el
20% del precio del contrato.

Según lo dispuesto en el artículo 232 del TRLCSP, a los efectos de pago, la
Administración  expedirá  mensualmente,  en  los  primeros  diez  días
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista
resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de la
obra que comprende.
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BASE 23ª.- REVISIÓN DE PRECIOS

Dando  cumplimiento  al  artículo  89   del  TRLCSP,  se  establece
expresamente la no revisión de precios.

BASE 24ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo  226  del TRLCSP, los derechos y
obligaciones  dimanantes  del  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el
adjudicatario  a  un  tercero  siempre  que  las  cualidades  técnicas  o
personales  del  cedente  no  hayan  sido  razón  determinante  de  la
adjudicación del contrato. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la
cesión.

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe
del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se
produce  encontrándose  el  adjudicatario  en  concurso  aunque  se  haya
abierto la fase de liquidación.

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración
y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa
de prohibición de contratar.

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente. 

En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 227.2  del
TRLCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente
y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos,
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señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la
subcontratación,  la  comunicación  de  esta  circunstancia  eximirá  al
contratista  de  la  necesidad  de  justificar  la  aptitud  de  aquél.  La
acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  podrá  realizarse
inmediatamente  después  de  la  celebración  del  subcontrato  si  ésta  es
necesaria  para  atender  a  una  situación  de  emergencia  o  que  exija  la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros
no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el
cómputo  de  este  porcentaje  máximo,  no  se  tendrán  en  cuenta  los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose  por  tales  las  que  se  encuentren  en  algunos  de  los
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Cuando el  contratista  incumpla las  condiciones  para la subcontratación
establecidas en el artículo 227.2  del TRLCSP o el límite máximo especial
establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en
el artículo 227.3,  con sujeción a lo siguiente:

- Se  hará  efectiva  mediante  deducción  de  las  cantidades  que,  en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o
sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 

- Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  5%  del  importe  del
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el  máximo legal  del  50%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

BASE 25ª.- PENALIDADES

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las
causas previstas a continuación: 
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a) Por  cumplimiento  defectuoso.  Se  impondrán  penalidades  por
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 

- Como regla  general,  su cuantía  será  un 1% del  presupuesto  del
contrato,  salvo  que,  motivadamente,  el  órgano  de  contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el  máximo legal  del  10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad. 

- En  todo  caso,  la  imposición  de  las  penalidades  no  eximirá  al
contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a
la reparación de los defectos. 

b) Por  demora.  Cuando  el  contratista,  por  causas  que  le  fueran
imputables,  hubiera incurrido en demora,  tanto  en relación con el
plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo
dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de
estas penalidades, cuya cuantía no podrá ser superior  al  10% del
presupuesto del contrato.

BASE  26ª.-  RECEPCIÓN  DE  LAS  OBRAS,  PLAZO  DE  GARANTÍA,
LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO   Y  DEVOLUCIÓN   DE  FIANZA  Y
CLÁUSULA ANTIFRAUDE

El contratista, con una antelación de  veinte días hábiles, comunicará por
escrito a la dirección de la obra, la fecha prevista para la terminación o
ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción, de
conformidad con el artículo 163 del RGLCAP.

Asimismo,  el  director  de  la  obra  en  caso  de  conformidad  con  dicha
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con
quince días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la
terminación.

Tal  y como dispone el  artículo  235.2 del  TRLCSP, si  se encuentran las
obras  en  buen  estado  y  con  arreglo  a  las  prescripciones  previstas,  el
representante técnico designado por el  Ayuntamiento de Jerez las dará
por  recibidas,  levantándose  la  correspondiente  acta  al  efecto  con  la
asistencia del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato
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(o un facultativo designado por la Administración representante de ésta) y
del  contratista  asistido,  si  lo  estima  oportuno,  de  su  facultativo,
comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar
así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados
y  detallará  las  instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para  remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Conforme al  artículo  222.2  del  TRLCSP,  la  recepción  deberá  realizarse
dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. Dentro del plazo
de  tres  meses,  contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas,
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir
de la fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administración, el
contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios
que la demora le irrogue, tal y como dispone el artículo 107 del RGLCAP.

Tal y como establece el artículo  235.3  del TRLCSP, dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo
236  del  TRLCSP,  procediéndose  a  la  devolución  o  cancelación  de  la
garantía,  a  la  liquidación  del  contrato  y,  en  su  caso,  al  pago  de  las
obligaciones pendientes,  que deberá efectuarse en el  plazo de sesenta
días.  En  el  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por
el contratista de las siguientes obligaciones:
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a) Retirada,  previa  conformidad  de  la  Administración,  de  todos  los
carteles  de  obra  así  como cualquier  otro  cartel  o  señalización  que  no
forme parte de la señalización definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las
obras,  de  tal  forma  que  queden  dispuestos  para  su  entrada  en  uso
directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

c) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos  en  relación  con  los
criterios de adjudicación.

El plazo de garantía de las obras se fija en un (1) año, transcurrido el
cual,  sin  objeciones  por  parte  del  Director  de  las  obras,  quedará
extinguida la responsabilidad del contratista.

De  conformidad  con  el  artículo  102  del  TRLCSP,  la  garantía   no  será
devuelta  o  cancelada  hasta  que se  haya producido  el  vencimiento  del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que
se declare la  resolución de éste sin  culpa del  contratista.  Aprobada la
liquidación  del  contrato  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  no
resultaren  responsabilidades  se  devolverá  la  garantía  constituida  o  se
cancelará el aval o seguro de caución.

Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  102.2  del  TRLCSP,  el  acuerdo  de
devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo,
la  Administración  deberá  abonar  al  contratista  la  cantidad  adeudada
incrementada con el  interés legal del dinero correspondiente al período
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por causa
imputable a la Administración.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción  formal  y  la  liquidación  hubiesen  tenido  lugar  por  causas  no
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
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Si  la  obra  se  arruina  con  posterioridad  a  la  expiración  del  plazo  de
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento
del  contrato  por  parte del  contratista,  responderá éste de los  daños y
perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción,
de conformidad con el 236 del TRLCSP.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o
perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sistema de prevención del riesgo de fraude:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74.3 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013,  este  Ayuntamiento  en  calidad  de  Organismo  Intermedio
Ligero  para  la  gestión  de  fondos  FEDER,  tiene  implementado  un
procedimiento  de  recepción,  análisis  y  resolución  de  reclamaciones
relacionadas con la EDUSI Jerez 2022.

En este sentido, cualquier persona física o jurídica interesada cuenta con
la  posibilidad  de  formular  las  denuncias  o  reclamaciones  que  estime
pertinentes en relación a la gestión de la EDUSI, de forma anónima. Entre
las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible fraude o
la detección de posibles riesgos de fraude.

Para ello, dispone de un buzón web de reclamaciones, en la dirección web,
así  como  las  “Hojas  de  Reclamaciones”  que  existen  en  el  propio
Ayuntamiento y en la Oficina de la Unidad de Gestión de la EDUSI.

BASE 27ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 223 del TRLCSP, son causas de resolución
del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista  individual  o la
extinción  de  la  personalidad  jurídica  de  la  sociedad  contratista,  sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 85 del TRLCSP.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.
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c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y
el  incumplimiento del  plazo señalado en la letra c) del  apartado 2 del
artículo 112 del TRLCSP.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados  o  la  posibilidad  cierta  de  producción  de  una  lesión  grave  al
interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el
título V del libro I.

f) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior
al  establecido  en  el  apartado  6  del  artículo 216,  o  el  inferior  que  se
hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

g) El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  contractuales
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

h) Las establecidas expresamente en el contrato.

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en
esta Ley.

De conformidad con el artículo 237 del TRLCSP, son causas de resolución
del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo anterior, las
siguientes:

a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 229
del TRLCSP.

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis
meses por parte de la Administración.

c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a
ocho meses acordada por la Administración.

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al
menos en un 20 por ciento.

e) Las  modificaciones  en  el  contrato,  aunque  fueran  sucesivas,  que
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato,
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en cuantía  superior,  en  más  o  en menos,  al  20  por  ciento  del  precio
primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido,
o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.

En virtud del  artículo 239  del  TRLCSP, los efectos de la resolución del
contrato son los siguientes:

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y
liquidación de las  obras  realizadas  con  arreglo  al  proyecto,  fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la
citación  de  éste,  en  el  domicilio  que  figure  en  el  expediente  de
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 229,
dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho
a  una  indemnización  equivalente  al  2  por  ciento  del  precio  de  la
adjudicación. 

3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de
la Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá
derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por
ciento del precio de adjudicación. 

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del
precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
entendiéndose  por  obras  dejadas  de  realizar  las  que  resulten  de  la
diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
y  las  que hasta  la  fecha de notificación  de la  suspensión  se  hubieran
ejecutado. 

5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por
la  propia  Administración,  con  carácter  de  urgencia,  por  motivos  de
seguridad  o  para  evitar  la  ruina  de  lo  construido,  el  órgano  de
contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de
las  ejecutadas,  podrá  acordar  su  continuación,  sin  perjuicio  de  que  el
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano.
El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince
días. 
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La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general
en los artículos 222 a 225  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de obras
en los artículos 219 a 239  de dicha Ley, así como en los artículos 109 a
113  y  172  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas. Serán causa de resolución las recogidas en los
mencionados artículos, y sin perjuicio de éstas, las especiales que se fijan
a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El  incumplimiento  de las  condiciones  especiales  de  ejecución
establecidas en el presente pliego.

b) El  reiterado  incumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad
recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la
normativa sectorial de aplicación.

c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de
guardar  sigilo  respecto  a  los  datos  o  antecedentes  que,  no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

d) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del
contrato.  Se  entenderá  producido  el  abandono  cuando  la
prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos  para  la  normal  ejecución  del  contrato  en  plazo.  No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes
de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde
el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo
continuado igual o superior a dos meses,  en la ejecución de la
obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre  y  cuando  dicho  retraso  no  sea  imputable  a  la
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del
TRLCSP.

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
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f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del
TRLCSP  y  en  el  presente  pliego  sobre  el  régimen  de
subcontratación.

g) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la
modificación  del  contrato,  sin  autorización  previa  de  la
Administración  contratante,  aún  cuando  éstas  se  realizasen
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.

BASE  28ª.-  PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  Y
JURISDICCIÓN

El  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los
contratos  administrativos  y  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público
los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
este Pliego, el TRLCSP, y por el RGLCAP.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,
resolución y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o
por la jurisdicción contencioso-administrativa.

BASE 29ª.- RÉGIMEN JURÍDICO

En  lo  no  previsto  expresamente  en  el  presente  Pliego  se  estará  a  lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas,  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la LCSP, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  así  como  en  la  demás
normativa que resultare de aplicación por razón de la materia.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos,
así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de
licitación,  revestirán carácter  contractual.  Los contratos se ajustarán al
contenido  del  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  cuyas
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cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
los  documentos  contractuales,  prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  en  el  que  se  contienen  los  derechos  y
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto
aprobado por la Administración, la  Dirección Facultativa determinará el
documento que en cada caso deba prevalecer.

El  desconocimiento  del  contrato  en cualquiera de sus  términos,  de los
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones,
pliegos o normas de toda índole aprobadas por  la  Administración,  que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo  pactado,  no eximirá  al
contratista de la obligación de su cumplimiento.
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BASE 30ª.-  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
LAS  CONDICIONES  ESTABLECIDAS  LEGALMENTE  PARA
CONTRATAR  CON  LA  ADMINISTRACIÓN  SUSTITUTIVA  DE  LA
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL "SOBRE A" 

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA:

CIF:
Nombre:
Fax:
Correo electrónico:
Teléfono:
Escritura de Constitución /  modificación: (SE INDICARÁN NOTARIO,
Nª DE PROTOCOLO Y FECHAS)
Objeto Social: (SE INDICARÁ EL OBJETO SOCIAL QUE CONSTE EN LOS
ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LA
PROPOSICIÓN)
DATOS DEL DECLARANTE:
NIF:
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
Fax:
Correo electrónico:
Teléfono:
Escritura de Poder:  (SE INDICARAN NOTARIO, Nº DE PROTOCOLO Y
FECHAS)
D/Da
_______________________________________________________  con
D.N.I. nº____________,  y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en
___________________________________, en  nombre  propio  o  en
representación de la empresa __________________________________,
con N.I.F. _________, en calidad de_____________________________,
DECLARA bajo su personal responsabilidad:

Que,  previamente  a  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  las
proposiciones, cumple con:

a) Los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, (TRLCSP en adelante) por el que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del Sector  Publico  y  que  se
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especifican  en  la  Base  8ª,  apartado  1,  Sobre  A  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  contando  con  la
documentación que los acredita.

b) Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo 73  del  TRLCSP,  no  se
encuentra  incursa  en  las  prohibiciones  e incompatibilidades  para
contratar  con  la  Administración previstas  en  el  artículo 60  del
TRLCSP,  y  en particular,  que  no  está incursa  la  persona  física
firmante de la  declaración, ni la entidad a la que representa, los
administradores o representantes de la persona  jurídica en alguno
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de abril, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de
la  Ley 53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del
personal al servicio de las Administraciones publicas ni cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los  términos establecidos
en la misma.

Que, en el caso de que recaiga a su favor la propuesta de adjudicación, se
compromete a acreditar ante el órgano de contratación la plena posesión
y validez de los documentos exigidos. 

Que en caso de que el órgano de contratación lo considere, en cualquier
momento  anterior  a  la  adopción  de  la  propuesta  de  adjudicación,  se
compromete a aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
Esta  declaración se  presenta  en sustitución de  la  documentación
establecida en la Base 8ª, apartado 1, Sobre A del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Asimismo,  mediante  la  presente  autoriza  a  que  las  notificaciones  de
cualquier acto que se dicten en este procedimiento y que se dirijan a esta
empresa  se  realicen  a  través del  número de  fax,  dirección de  correo
electrónico o  teléfono de  contacto  para  actuaciones  inmediatas  arriba
indicados. Si el fax o el envió de correo electrónico resultan positivos, se
entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo  Común de las
Administraciones Publicas.

En , a  de  de 201_

Fdo.:
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BASE 31ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

PROPOSICIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

Don/Doña.........................................................................................
con DNI nº ………….………………….en nombre y representación de la empresa.
.......................................................................................................
con domicilio a efectos de notificación en..............................................
.......................................................................................................
y CIF nº………………………………, por medio de la presente, DECLARO:

1. Que  se  conoce  el  proyecto  completo  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, que acepta
incondicionalmente  sus  cláusulas,  reúne  todas  y  cada  una  de  las
condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se
compromete  en  nombre   de  .
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………
(propio  o  de  la  empresa  que  representa),  a  tomar  a  su  cargo  las
mencionadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por el precio de euros (en letra)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
.
en el  que se encuentra  excluido el  correspondiente  Impuesto  sobre  el
Valor Añadido). El importe del IVA asciende a la cantidad de euros (en
letras)
……………………………………………………………………………………………………………….
Aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de euros (en letra)
.......................................................................................................
.......................................................................................................

En , a  de  de 201_

Fdo.:
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